

Servicii de supervizare lucrari si dirigentie de santier pentru proiectul "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate obținute în perimetrul geotermal Salonta", COD SMIS 125691

I.D.: 71607195

Documente participare:

- Caiet de sarcini semnat.pdf
- ETF3_SF_rev 1.pdf
- 3. Contract de servicii - DS.docx
- FisaDate_DF1154845.pdf
- 2. Formulare pentru ofertanti - DS.docx
- DUAE_CERERE_180974.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf

Data publicarii	28.07.22	Coduri CPV	71520000-9 71356200-0 71521000-6
Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	576.582,07 RON - 576.582,07 RON

Descriere: Obiectivul contractului de urmează a fi atribuit constă în achiziția Servicii de supervizare lucrari si dirigentie de santier pentru proiectul "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate obținute în perimetrul geotermal Salonta", COD SMIS 125691, cu termen de implementare 31.08.2023, proiect finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare, Obiectivul specific 6.1. – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție, prin Contractul de finanțare nr. 446 din 06.01.2021. Realizarea investitiei (forajul de exploatare, forajul de reinjectie, rețeaua de transport a apei geotermale, centrala termica, rețelele termice) fac obiectul unor contracte de lucrari de tip proiectare si executie (cu montaj) pentru cele 2 componente prevazute in investitie. S-a optat pentru acest tip de contract (proiectare si executie) pentru a reduce neconcordanțele ce pot sa apara între etapa de proiectare si executie, dificultati care pot sa duca la intarzieri mari si la compromiterea investitiei. Prestatorul serviciilor va trebui sa asigure prezenta pe amplasamente (foraje, centrala, rețele) si sa supravegheze modul in care sunt executate lucrarile in conformitate cu contractul semnat. Se vor urmări atât cantitățile de lucrari cat si calitatea lor. Vor fi organizate sedinte de progres, se vor întocmi rapoarte si dispozitii de santier atunci cand situatia o cere. Scopul contractului de servicii Prestatorul va asigura: - Realizarea unui obiectiv de calitate superioară conform normativelor în vigoare și la parametrii prevăzuți în documentația tehnico-economică aferent contractului de lucrări și cu costuri cât mai scăzute; - Respectarea prevederilor actelor normative cu privire la lucrările pentru care asigură prestarea serviciului. - O evidență exactă a progresului lucrărilor, o planificare adecvată a lucrărilor și asigurarea unei finalizări la timp a acestora; - Verificarea și certificarea lucrărilor executate din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ și valoric precum și certificarea legalității, necesității, oportunității, realității și exactității operațiunilor supuse decontării, cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și a prevederilor actelor normative în vigoare; - Respectarea tuturor obligațiilor care revin beneficiarului conform contractului de finanțare corelat cu atribuțiile care revin prestatorului potrivit caietului de sarcini. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 8 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

