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Descriere: <<“Reabilitarea	si	dotarea	scoala	clasele	I-VIII,	sat	Niculesti,	comuna	Niculesti,	judetul
Dambovita”–	faza	de	proiectare	(elaborare	proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de	executie)	si
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari>>	conform	documentatiei
tehnico-economice	(caietul	de	sarcini/DALI)	anexata	prezentei.	Valoarea	estimata	a
contractului,	conform	Devizului	General	al	obiectivului,	este	de	1.386.175,00	lei	exclusiv	TVA.
Valoarea	estimata	s-a	calculat	dupa	cum	urmeaza:	2.1.1.	OB	2	–	Retele	exterioare	31.541	lei
exclusiv	TVA,	3.3.2	Proiectare	faza	PT+DE	65.000	lei	exclusiv	TVA,	3.6.1	Asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	6.500	lei	exclusiv	TVA,	4.1	Constructii	si	instalatii	-	4.1.1	OB	1	–
Reabilitare	si	dotare	scoala	1.238.670	lei	exclusiv	TVA,	4.2	Montaj	utilajelor	tehnologice	-
4.2.1	OB	1	–	Reabilitare	si	dotare	scoala	4.580	lei	exclusiv	TVA,	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	-	4.3.1	OB	1	–	Reabilitare	si	dotare	scoala	16.500	lei
exclusiv	TVA,	5.1	Organizare	de	şantier	23.384	lei	exclusiv	TVA	(din	care:	5.1.1	Lucrari	de
constructii	6.374	lei	fara	TVA	si	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier	17.010	lei	fara
TVA).	Conform	prevederilor	HG	nr.	907/2016	“Valoarea	lucrărilor	de	construcţii-montaj
(C+M),	inclusă	în	valoarea	totală	a	devizului	general,	exprimată	în	lei,	cuprinde	cheltuielile
prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2,	5.1.1	din	devizul	general.”.	In
conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	“Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	se
estimează	procentual,	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,
3.5,	3.8,	4	ale	devizului	general”.	MENTIUNE:	In	cadrul	Devizului	nostru	general	comparativ	cu
HG	nr.	907/2016	vom	regasi	capitolul	3.5	sub	forma	3.3	si	3.8	sub	forma	3.6.	Potrivit
Devizului	General	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	a	fost	estimata	procentual	de
catre	proiectant	la	2,07133%	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,
1.4,	2,	3.5	(3.3	conform	Devizului	nostru	general),	3.8	(3.6	conform	Devizului	nostru	general)
si	4.	Astfel,	conform	devizului	general,	valoarea	contractului	de	lucrari	se	poate	suplimenta
cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	28.227,898	lei,
exclusiv	TVA	[2,07133%	din	1.362.791,00	lei	fara	TVA	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5	(3.3
conform	Devizului	nostru	general),	3.8	(3.6	conform	Devizului	nostru	general)	si	4	ale
devizului	General].	MENTIUNE:	Asa	cum	rezulta	si	din	tabelul	de	mai	sus,	valoarea	estimata
de	1.386.175,00	lei	exclusiv	TVA	nu	include	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.


