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Descriere: Contractul	de	lucrari	„CHE	Beresti	Modernizare	HA	2”	implica	in	principal:	Realizarea	lucrarilor
de	modernizare,	in	cadrul	unui	„contract	la	cheie”,	a	hidroagregatului	numarul	2	de	la	CHE
Beresti	si	a	instalatiilor	auxiliare	ale	acestuia	conform	caietelor	de	sarcini.	In	cadrul
contractului	se	vor	executa	lucrari	astfel:	-	gratare	amonte	–	reabilitare	-	vana	cu	inchidere
rapida,	instalatie	hidraulica,	instalatie	de	forta	si	automatizare	–	modernizare	prin	reabilitare
si	inlocuire	-	instalatii	de	batardouri	de	la	camera	de	incarcare	si	de	la	nivel	aspirator	–
reabilitare	-	turbina	–	reabilitare	cu	reproiectare	si	inlocuire	palate	rotorice	si	sisteme	de
etansare	-	RAV	si	instalatii	proprii	–	modernizare	(inlocuire)	-	generator	–	reproiectare	si
modernizare	prin	inlocuire	si	reabilitare	-	RAT	si	instalatii	proprii	generator-	modernizare
(inlocuire)	-	servicii	proprii	hidroagregat	0,4kV	–	modernizare	(inlocuire)	-	instalatia	de
monitorizare	cote,	infundari	gratare	si	debite	turbinate	–	modernizare	(inlocuire)	-	instalatia
de	automatizare,	protectii,	monitorizare(pentru	integrarea	SCADA	la	nivel	centrala)	–
modernizare	(inlocuire)	Realizarea	lucrarilor	include	si	lucrari	de	proiectare	si	achizitie
echipamente,	subcomponente	si	material	necesare	modernizarii	si	reabilitarii
hidroagregarului	si	instalatiilor	auxiliare	ale	acestuia.	Valoarea	totala	estimata	a	achizitiei
de	lucrari	„CHE	Beresti	Modernizare	HA	2”	este	de	19.446.873,00	lei	fara	TVA,	echivalent
euro	4.376.574,91	euro	din	care:	•	Valoare	deviz	estimat	(pret	contract	estimat):
18.967.111,00	lei	fara	TVA,	echivalent	euro	4.268.603,09;	1.	Cheltuieli	“DIVERSE	SI
NEPREVAZUTE”:	479.762,00	lei	fara	TVA,	echivalent	euro	107.971,82	,	la	cursul	leu/euro
4,4434	comunicat	de	BNR	la	data	de	12.11.2015;	reprezentand	2,54	%	din	Valoarea
devizului	estimat,	fara	cheltuielile	pentru	organizare	de	santier	in	conformitate	cu	HG	nr.
28/2008	(	respectiv	18.870.641	lei,	fara	TVA).


