

## **Contract de lucrari (proiectare si executie), in cadrul proiectului „Infiintare retea canalizare in Comuna Daneti, Judetul Dolj”**

I.D.: 47049443

Documente participare:

- FisaDate\_DF1086191.pdf
- 3. Draft clauze contractuale PE.doc
- 1. Caiet de sarcini.pdf
- 4. Modele formulare.doc
- Studiu de fezabilitate - parte desenata.pdf
- Studiu de fezabilitate - parte scrisa.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Studiu topo.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_68587.xml
- Daneti Canal - Liste cu cantitati de lucrari.pdf
- EN1019756.docx

---

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	03.07.20	Pretul estimativ:	7.765.568,00 RON - 7.765.568,00 RON

---

Descriere: Avand in vedere documentatia intocmita conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - la faza „Studiu de fezabilitate” pentru prezenta investitie, achizitia de lucrari (proiectare + executie) cuprinde următoarele categorii de cheltuieli : Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului 349.233,00 lei fara TVA compuse din: Cap.3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 35.455,00 lei fara TVA; Cap.3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 12.407,00 lei fara TVA; Cap.3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 248.188,00 lei fara TVA; Cap.3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 53.183,00 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor: 39.887,00 lei fara TVA; Cap. 3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii: 13.296 lei fara TVA; Cheltuieli lucrari de executie: 7.416.335,00 lei fara TVA compuse din: Cap.1.2 Amenajarea terenului:4.818,00 Lei fara TVA; Cap.1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 5.754,00 lei fara TVA; Cap.2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 259.422,00 lei fara TVA; Cap.4.1 Constructii si instalatii: 5.434.051,00 lei fara TVA; Cap.4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice: 58.194,00 lei fara TVA; Cap.4.3 Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 1.595.207,00 lei fara TVA; Cap.5.1 Organizare de santier : 36.807,00 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap.5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 36.807,00 lei fara TVA; Cap.6.2 Probe tehnologice si teste:22.082,00 lei fara TVA Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari (proiectare+executie) este de 7.765.568,00 lei fara TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrari prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art 7 alin 2) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 17 alin. 4, lit (b) din HG 395/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile