

Servicii de proiectare faza PAC,PT, DE și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru "Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C"

I.D.: 44145412

Documente participare:

- 2. Parte desenata.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE.pdf
- Studiu Topografic Fodora avizat OCPI.pdf
- 2.Avize- continuare DJ 109 F.pdf
- Studiu geotehnic Fodora.pdf
- Expertiza tehnica Drum.pdf
- Expertiza tehnica pod.pdf
- Studiu hidrologic Fodora.pdf
- 1. Parte scrisa.pdf
- 1.Avize DJ 109F.pdf
- C.U. - DJ 109 F.pdf
- Formulare.zip
- ANEXA 1.pdf
- FisaDate_DF1079728.pdf
- DUAE_CERERE_60200.xml

Data publicarii	16.03.20	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.04.20	Pretul estimativ:	147.370,41 RON - 147.370,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop: Servicii de proiectare faza PAC,PT, DE și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru "Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C" Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza: - ETAPA 1 - Elaborarea PAC, POE, obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire; - ETAPA 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini; - ETAPA 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului: Valoarea estimata fara TVA: 147.370,41 lei. DURATA totala a contractului de servicii va fi de 22 luni de la data semnarii. • Durata pentru serviciile aferente etapei 1, va fi de maxim 3 luni de la data semnării contractului; • Durata pentru serviciile aferente etapei 2, va fi de maxim 1 lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce va fi emis după obținerea autorizație de construire; • Serviciile de asistență tehnică pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 3, se vor derula pe parcursul a 18 de luni, de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 3, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar "Comunicare rezultat procedura" se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.