

LUCRARI PENTRU REALIZARE BRANSAMENTE LA NIVELUL JUDETULUI ALBA

I.D.: 85001859

Documente participare:

- CS Fara Valori.zip
- Formulare.zip
- FisaDate_DF1179154.pdf
- DUAЕ_CERERE_223044.xml

Data publicarii	22.06.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.23	Pretul estimativ:	12.501.049,56 RON - 12.501.049,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Demararea achiziției la nivelul județului Alba în vederea încheierii Acordului Cadru, are ca scop achiziționarea de lucrari pentru realizarea bransamentelor electrice cu materialele conexe incluse, pentru o perioadă de 2 ani. In baza Acordului Cadru se vor încheia Contracte Subsecvente, in cadrul cărora se vor transmite comenzi punctuale. In aceste comenzi se va specifica clar numărul, tipul si perioada maxima necesara realizării lucrurilor de montare blocuri de măsură și protecție si de realizare bransamente electrice cu materialele conexe incluse, astfel: Termenul pentru realizarea, recepția și punerea în funcțiune a bransamentului electric este de maximum 18 de zile calendaristice de la data obținerii acordului/autorizației pentru bransament, dar nu mai târziu de 90 de zile de la emiterea comenzii. Termenul de montare si recepție a unui Bloc de Măsura si Protecție este de maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii. Acest termen se refera la comenzile care vor fi doar pentru montare BMP. Acordul-cadru va fi incheiat cu un singur ofertant declarat castigator, in ordinea punctajului acordat/clasamentului întocmit. Se va încheia: minim 2 contracte subsecvente, maxim 4 contracte subsecvente Frecventa contractelor subsecvente: minim 1/an; maxim 2/an Valoarea maxima a celui mai mare Contract subsecvent este de 6.000.000,00 lei fără TVA;
