
SUSPENDATA - "REABILITARE SI CONSOLIDARE POD DIN BETON, PESTE PARAUUL ASAU IN PUNCTUL SOCI, SAT APA ASAU, COMUNA ASAU JUDETUL BACAU - REST DE EXECUTAT"

I.D.: 60567124

Documente participare:

- FisaDate_DF1122593.pdf
- 02 FORMULARE.docx
- Liste cantitati 1.pdf
- caiet de sarcini Pod Soci.PDF
- Caiete de sarcini.PDF
- Clauze contractuale.doc
- Parte desenata POD SOCI.pdf
- Pth.PDF
- Raport expertiza.PDF
- DUAE_CERERE_135557.xml

Data publicarii	04.09.21	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.21	Pretul estimativ:	990.776,33 RON - 990.776,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: REABILITARE SI CONSOLIDARE POD DIN BETON, PESTE PARAUUL ASAU IN PUNCTUL SOCI, SAT APA ASAU, COMUNA ASAU JUDETUL BACAU - REST DE EXECUTAT Valoarea lucrarilor rest de executat este de 990.776,33 lei fara TVA, din care: 4.1 Constructii si instalatii: 980.966,66 lei 5.1 Organizare de santier: 9.809,67 lei Se va avea in vedere o perioada de executie de 3 luni.
