

Proiectare și executie lucrari - furnizare echipamente-montaj în cadrul proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Caracal", cod SMIS 2014+ 15572

I.D.: 79193617

Documente participare:

- FisaDate_DF1172486.pdf
- PARTE DESENATA DALI 1.rar
- Extras_Carte_funciara.pdf
- 5.DALI_SEMNĂT BUN.pdf
- CU POIM CARACAL.pdf
- EXPERTIZA_POIM_CARACAL.pdf
- PARTE DESENATA DALI 2.rar
- Referat de verificare tehnica DALI POIM.pdf
- DRAFT CONTRACT valabil - PS POIM.docx
- Caiet de sarcini gaze medicale POIM.pdf
- FORMULARE MODEL - PS POIM.docx
- DUAE_CERERE_213269.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 02.03.23 | Coduri CPV | 45220000-5 31121000-0 33157810-6 44480000-8 45231112-3 45310000-3 45312100-8 71322000-1 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|--|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.03.23 | Pretul estimativ: | 8.573.408,85 RON - 8.573.408,85 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare și executie lucrari - furnizare echipamente-montaj în cadrul proiectului "Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Caracal" presupune realizarea următoarelor etape: -Etapa I (1 lună): o Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT, inclusiv scenariul de siguranță la foc și DDE. -Etapa II (4 luni): o Execuția lucrurilor - furnizare echipamente montaj; o Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrurilor (cu extindere în perioada de garanție acordată lucrărilor), participarea la fazele determinante, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare, actualizarea proiectului tehnic de execuție împreună cu executantul lucrării, la data finalizării lucrărilor - "as built" în conformitate cu prevederile HG 273/1994. Durata contractului este de maxim 6 luni și cuprinde: perioada de 5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție lucrări-furnizare echipamente cu montaj) și perioada de 1 lună aferentă verificării documentațiilor tehnice, prin grija autorității contractante, de către verificator de proiecte autorizat, obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire. Termen de finalizare a contractului cel tarziu 30.11.2023. Perioada de garantie a lucrurilor minimum 60 de luni. Garantia utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale care necesita montaj si echipamentelor tehnologice si functionale independente este de minimum 24 luni de la receptie. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.