
I.D.:	85321152

Servicii	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul
"Construire	ansamblu	de	locuinte	nZEB	Plus	pentru	tineri	in
Municipiul	Caracal"

Documente	participare:
DRAFT	CONTRACT	PS	nZEB.docx
Caiet	de	sarcini	PS	nZEB.pdf
FORMULARE	MODEL	-	PS	nZEB.docx
FisaDate_DF1186527.pdf
F5	-	FARA	PRETURI.pdf
F5	fara	valori.xlsx
Liste	cantitati	-	fara	preturi.pdf
Parte	desenata	demolare_C1	amplasament	nZEB.pdf
Parte	scrisa	-	SF	-	nZEB	Caracal.pdf
Parte	scrisa	demolare_C1	amplasament	nZEB.pdf
plan	amplasare	PTAB	propus	prin	studiu	de	solutie	Distributie	Energie	Oltenia.pdf
RCA01.000.dwg
SF_parte	desenata	-	nZEB.pdf
Studiu	geotehnic	-	Locuinte	nZeb.pdf
Avize	nZEB.pdf
CU	nr.54	din	28.02.2023.pdf
CU_desfiintare	C1_nr.91	din	20.04.2023.pdf
Extras	de	carte	funciara	pentru	informareplan	de	amplasament.pdf
F4	-	FARA	PRET.pdf
F4	fara	valori.xlsx
Studiu	privind	posibilitatea	utilizarii	unor	sisteme	alternative	de	eficienta	ridicata.pdf
Studiu	topografic	-	Locuinte	nZeb.pdf
Tabel	lucrari	propuse	-	fara	valori.xlsx
DUAE_CERERE_233548.xml
Raspuns	consolidat	la	solicitarea	de	clarificari	nZEB.pdf

Data
publicarii

01.08.23 Coduri	CPV 45210000-2	45110000-1	45300000-0	45421000-4	71322000-1
71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.08.23 Pretul
estimativ:

18.825.061,82	RON	-	18.825.061,82	RON



Descriere: Proiectare	şi	executie	lucrari	pentru	obiectivul	"Construire	ansamblu	de	locuinte	nZEB	Plus
pentru	tineri	in	Municipiul	Caracal"	,	presupune:	Etapa	I	(1	lună):	o	Realizarea	documentaţiei
tehnico-economice	pentru	fazele:	obţinere	avize	alimentarea	cu	energie	electrică,	apă	şi
canal,	DTAD+	DTAC	+	DTOE	+	PT	şi	DDE	;	-Obţinerea	avizelor	în	numele	beneficiarului.	-
Costurile	de	eliberare	a	avizelor	sunt	în	sarcina	beneficiarului.	Etapa	II	(24	luni):	o	Execuţia
lucrarilor;	o	Asigurarea	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	de	executie	a	lucrarilor	(cu	extindere	în	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor),
participarea	la	fazele	determinante,	participarea	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	la
recepţia	finală	şi	participarea	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei	conform	normelor
legale	în	vigoare,	actualizarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	împreuna	cu	executantul
lucrării,	la	data	finalizării	lucrărilor	-	"as	built"	în	conformitate	cu	prevederile	HG	273/1994.
Lucrările	de	intervenţie	propuse	sunt	:	-	realizarea	unui	număr	11	blocuri	de	locuinţă	(dintre
care	3	in	mod	izolat	si	8	cuplate	in	perechi	de	cate	doua)	cu	66	de	unităţi	locative	cu	două
camere,	conform	proiectului	tip	pentru	realizare	de	locuinţe	nZeb	Plus;	-	realizarea	lucrărilor
de	sistematizare	verticală	si	racordarea	imobilelor	la	reteaua	de	utilitaţile	publice;	-
desfiinţarea	construcţiei	existente	C1.	Caracteristicile,	parametrii	şi	datele	tehnice	specifice
sunt	prezentate	în	Studiul	de	fezabilitate	–	proiect	nr.	AD04/2023	întocmit	de	Proiectant
general	S.C.	Advance	Design	Building	Company	S.R.L.,	conţinând	părţi	scrise	şi	părţi
desenate,	anexat	la	documentaţia	de	atribuire.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.
(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la
care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate
cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


