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Servicii	de	supervizare	și	consultanță	a	serviciilor	de	proiectare
și	execuție	lucrări	aferente	obiectivului	de	investiție	imobiliară
2021.I.326	Buzău	-	„PAVILION	NOU	ADMINISTRATIV/	BLOC
ALIMENTAR	ÎN	CAZARMA	326	BUZAU”	pentru	care	s-a	încheiat
Acordul	Contractual	nr.	A-1418	din	21.02.2024

Data
publicarii

08.08.24 Coduri	CPV 71310000

Descriere: Durata	contractului	este	de	58	de	luni	perioadă	în	cadrul	căreia	prestatorul	se	obligă	să
efectueze	serviciile	prevăzute	în	contract,	după	cum	urmează:-1	lună,	pentru	supervizarea
activităților	de	proiectare	(analiză	și	recepție	a	documentației	tehnice,	faza	obținere	avize,
acorduri	solicitate	prin	CU,	D.T.A.D.,	D.T.A.C.,	D.T.O.E.,	P.Th.	+	D.D.E.).	Această	etapă	se	va
derula	de	la	data	menționată	în	Ordinului	de	începere	a	prestării	serviciilor	de	supervizare	și
consultanță	(dirigenție	de	șantier	și	supraveghere)	lucrări.	-21	luni,	interval	care	include
perioada	de	la	data	menționată	în	Ordinului	de	începere	a	execuției	lucrărilor	emis	de	către
autoritatea	contractantă	către	antrepenorul	general,	și	până	la	realizarea	recepţiei	la
terminarea	lucrărilor.	-36	luni,	interval	care	include	supervizarea	pentru	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	(durata	perioadei	de	garanţie,	de	la	data	semnării	Procesului	Verbal	de
Recepţie	la	terminarea	lucrării	până	la	Recepţia	Finală).Prin	acest	contract	se	va
achiziționa:-	supervizarea	activităților	de	proiectare	(analiză	și	recepție	a	documentației
tehnice,	faza	obținere	avize,	acorduri	solicitate	prin	C.U.,	D.T.A.D.,	D.T.A.C.,	D.T.O.E.,	P.Th.	+
D.D.E.);-	întocmirea	programului	de	realizare	a	investiției;-	organizarea,	coordonarea	și
controlul	realizării	programului;-	organizarea	și	controlul	activității	de	diriginte	de	șantier;-
efectuarea	serviciului	de	dirigenție	de	șantier,	conform	prevederilor	legale	în	vigoare;-
verificarea	asigurării	resurselor	financiare	necesare,	conform	programului	de	realizare	a
investiției	și	a	contractelor	încheiate;-	verificarea	respectării	clauzelor	contractuale	încheiate
cu	antreprenori	și	furnizori;-	gestiunea	contractelor	încheiate	pentru	realizarea	obiectivului;-
organizarea	și	asigurarea	desfășurării	recepției	la	terminarea	lucrărilor	conform	prevederilor
legale;-	întocmirea	cărții	tehnice	a	construcției	conform	prevederilor	legale;-	organizarea	și
efectuarea	urmăririi	comportării	în	timp	a	investiției	pe	perioada	de	garanție,	conform
prevederilor	legale;-	organizarea	și	asigurarea	desfășurării	recepției	finale.Valoarea
estimată	a	serviciilor	de	supervizare	și	consultanță	(dirigenție	de	șantier	și	supraveghere)
lucrări,	pentru	lucrările	ce	vor	fi	executate	este	de	666.729,83	lei	fără	T.V.A.,	respectiv
793.408,50	lei	cu	T.V.A.,	având	ca	bază	valorile	capitolelor	3.7.1	și	3.8.2	–	Dirigenție	de
șantier	din	Devizul	General	pentru	poziția	de	plan	2021.I.326	Buzău.Astfel,	prețul
contractului	de	supervizare	și	consultanță	(dirigenție	de	șantier	și	supraveghere)	lucrări	se
va	majora	cu	procentul	dintre	valoarea	contractului	de	servicii	care	va	rezulta	ca	urmare	a
derulării	prezentei	proceduri	și	valoarea	contractului	de	lucrări,	aplicat	la	valoarea	lucrărilor
suplimentare.	Modificarea	se	va	face	printr-un	act	adițional.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	18
zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	comunica
tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de
întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat
clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul
anunțului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	„Documentaţii	şi
clarificări”.Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informațiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


