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Descriere: Acord	–	cadru	avand	ca	obiect	Proiectare	şi	execuţie	pentru	"REABILITARE	DRUM	SATESC,
REFACERE	APARARE	MAL	SI	DECOLMATARE	PARAU	COTUMBA,	COMUNA	AGAS,	JUD.	BACAU,
LUCRARI	AFECTATE	DE	CALAMITATILE	NATURALE	DIN	PERIOADA	01.07	–	31.07.2020".	Prin
acest	proiect	se	propune	reabilitarea	tronsonului	de	drum	comunal	DC	136	din	localitatea
Agas	deoarece	exista	riscul	ca	la	urmatoarele	precipitatii	abundente	sa	duca	la	ruperea
acestora	in	totalitate	si	intreruperea	circulatiei,	acesta	fiind	drum	de	o	importanta
deosebita.	Deteriorarea	drumului	se	datoreaza	ploilor	abundente	ce	au	produs	scurgeri
importante	cu	efecte	de	inundatii	locale	ce	au	dus	la	deteriorarea	drumului	prin
destabilizarea	terasamentului	drumului,	prin	spalarea	si	antrenarea	balastului	din	fundatia
drumului	cu	apa	din	precipitatiile	abundente	care	s-au	abatut	asupra	comunei	Agas.	Astfel,
pentru	realizarea	lucrarilor	s-au	previzionat	3	etape,	dupa	cum	urmeaza:	�	Pentru	anul	2021:
Etapa	1:	serviciile	de	proiectare	in	integralitate	si	executie:	executia	fundatiei	din	beton
simplu	C16/20	a	zidului	elastic	din	gabioane	pe	o	lungime	de	140	ml	-	executia	unui	sistem
de	drenaj	tip	filtru	invers	pe	zona	de	amonte	a	drumului,	la	adâncimea	de	min.	2.00m	faţă
de	axul	drumului,	cu	scopul	de	a	prelua	apele	ce	vin	de	pe	versanţi	şi	se	infiltrează	în
terenul	de	fundare,	echipat	cu	camine	de	vizitare	aferente	–	140	ml;	�	Pentru	anul	2022-
Etapa	2:	ETAPA	II	–	executia	zidului	elastic	din	gabioane	cu	inaltimea	elevatiei	de	4,00	m	si
lungimea	de	140,00	ml,	Realizarea	unei	structuri	din	pământ	armat	cu	geogrile,	pentru	a
face	legătura	cu	terasamentul	drumului:	executia	terasaselor	cu	pasul	pe	inaltime	de	1,5m
in	vederea	executiei	pamantului	armat	cu	geogrile,	asternerea	materialului	local,	cu
grosimea	de	0,50	m	si	compactare	acestuia,	-asternerea	geogrilei	peste	fiecare	strat
compacat	pana	la	cota	proiectata,	cu	conditia	"intoarcerii"	acesteia,	pana	la	stratul	imediat
superior	de	armare,	pentru	a	realiza	un	camp	continuu	fara	rosturi	de	constructie	�	Pentru
anul	2023	-	Etapa	3:	Pentru	asigurarea	lăţimii	străzii	şi	a	stabilităţii	pe	termen	lung,	se	va
dispune	pe	zona	de	rambleu	o	structură	de	sprijin,	cu	fundaţie	directă,	la	adâncimea	de
min.	2.00m	faţă	de	cota	drumului,	avand	o	lungime	de	140,00	ml,	executie	sapatura	in
vederea	executiei	zidului	de	sprijin	din	beton	armat	pana	la	cota	proiectata,	executie
cofraj+montarea	armaturii	in	vederea	realizarii	zidului	de	sprijin	din	beton	armat,	executia
betonarii	cu	beton	clasa	C35/45,	impreuna	cu	consola	drenului	pana	la	cota	proiectata,
executia	drenului	filtru	invers,	executia	umpluturilor	necesare,	montare	parapet	H4B	pe
coronamentul	zidului	de	sprijin	din	beton	armat,	Executia	sistemului	rutier	al	drumului	,Strat
din	pamant	stabilizat	-30	cm,	Strat	din	balast	-15	cm,	Strat	din	piatra	sparta	-15	cm,	Strat	de
legatura	din	BADCP22,4	-6	cm,	Strat	de	uzura	din	BAPC(MAS)	–	4	cm,	Executia	şanţului	sub
forma	unei	structuri	ranforsate	pentru	a	susţine	taluzul	de	debleu,	Executia	unei	rigole	de
acostament	pe	zona	de	aval	–	140	ml,	Executie	unui	anrocament	la	fata	zidului	de	sprijin
elastic	din	gabioane	cu	latimea	de	6,00	pe	toata	lungimea	amenajarii	zidului	de	sprijin,	in
vederea	impiedicarii	afuierilor	si	asigurarii	stabilitatii	locale.	Valoarea	estimata	fara	TVA	a
acordului	-	cadru:	2.240.425,62	lei,	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Etapa	I:	685.023,51	lei	fara
TVA:	PROIECTARE:	55.320	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.4.	Documentatiile	tehnice	necesare	in
vederea	obtinerii	Avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.000	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.6.	Proiect
tehnic	si	detalii	de	executie	45.000	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.5.	Verificarea	tehnica	de	calitate	a
proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie:	3.000	lei	fara	TVA;	Cap.	3.8.1.	Asistenta	tehnica
din	proiectantului:	2.320	lei	fara	TVA	EXECUTIE:	629.703,51	lei	fara	TVA	Cap.	4.1.	Constructii
si	instalatii:	685.023,51	lei	fara	TVA	Etapa	II:	804.893,41	lei	fara	TVA	Cap.	3.8.1.	Asistenta
tehnica	din	proiectantului:	2.940	lei	fara	TVA	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	801.953,41	lei
fara	TVA.	Etapa	III:	750.508,70	lei	fara	TVA	Cap.	3.8.1.	Asistenta	tehnica	din	proiectantului:
2.740	lei	fara	TVA	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	747.768,70	lei	fara	TVA	Durata
prezentului	acord	–	cadru	este	de	3	ani	din	care:	o	1	lună	–	pentru	servicii	de	proiectare	de
la	emiterea	ordinului	de	incepere	a	prestarii	serviciilor;	o	Contract	subsecvent	1-valabilitate
12	luni,	valoare	estimata	maxima	685.023,51	lei	fara	TVA,	perioada	de	executie	lucrari	–	3
luni	;	o	Contract	subsecvent	2-valabilitate	12	luni,	valoare	estimata	maxima	804.893,41	lei
fara	TVA,	perioada	de	executie	lucrari	–	3	luni	;	o	Contract	de	subsecvent	3	–	valabilitate	12
luni,	valoare	estimata	maxima	750.508,70	lei	fara	TVA,	perioada	de	executie	lucrari	–	3	luni	;


