

## SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII"VARIANTA OCOLITOARE SIBIU SUD

I.D.: 59603232

Data publicarii 05.08.21 Coduri CPV 79314000-8

Pretul estimativ: 4.177.702,00 RON - 4.177.702,00 RON

Descriere: Valoarea estimată a serviciilor este de 4.177.702,00 lei fara TVA.Valoarea totala estimata de 4.177.702 lei fara TVA a contractului de servicii este defalcata astfel:1.Studii:1.655.794lei fara TVA 2.Documentații suport pentru obținere avize, acorduri si autorizații: 122.651 lei fara TVA3.Expertiza tehnică : 613.257lei fara TVA3.5.3.Studiu de fezabilitate1.786.000lei fara TVADurata de prestare a serviciilor de proiectare Studiul de fezabilitate, ce vor fi indeplinite de catre Prestator, este de 6 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, emis de către beneficiar.Etapa I - Studiu de Fezabilitate Data de incepere a serviciilor aferente Etapei I: va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi mai scurta de 15 zile lucratoare de la notificare.De la Data de incepere, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.Prestatorul va elabora "manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect" si va elabora programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste doua documente vor fi Prestatorul se obliga sa respecte termenele limita pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa cum urmeaza:1.Raportul de Inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna de la Data de incepere.2.Rapoarte de progres lunare - in primele 5 zile ale lunii imediat urmatoare;3.Studiul de Fezabilitate - 6 luni de la Data de incepere, pentru Etapa I.Acestea vor permite Beneficiarului si altor Autorități Romane să le folosească ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz);4.Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare (daca va fi cazul). - 2 luni, dupa elaborarea SF (de la Data unu ordin de începere pentru Etapa II)5.Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea terenurilor/ Documentatiei de mediu/ Studiului de fezabilitate FinalAsistenta tehnica solicitata (achizitie proiectare si executie lucrari, sustinerea cererii de finantare).6.Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor.NOTĂ:Prin documentații tehnico - economice se înțelege Studiu de fezabilitate (SF) și/sau Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și/sau Proiect tehnic de execuție (PT).