
Execuție de lucrări în cadrul obiectivului de investiții «EXTINDEREA REȚELELOR DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI LA CONSUMATORI ÎN LOC SÂG, FIZEȘ, MAL, TUSA DIN COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ»

I.D.: 91652798

Documente participare:

- 2.1.Anexa CS-parte scrisa part1.rar
- 2.1.Anexa CS-parte scrisa part2.rar
- 2.2.Anexa CS-parte desenata part1.rar
- 2.2.Anexa CS-parte desenata part2.rar
- 2.2.Anexa CS-parte desenata part3.rar
- 2.3.Anexa CS-Liste de cantitati.pdf
- 2.4.Anexa CS-Aviz tehnic de racordare.pdf
- 3.Clauze contractuale_HG 1 din 2018_canalizare Sag.doc
- 4.Formulare_lucrari_canalizare Sag.docx
- FisaDate_DF1201146.pdf
- 2.0.Caiet de sarcini canalizare Sag.pdf
- DUAЕ_CERERE_256989.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1138642.pdf
- raspuns consolidat clarificari_canalizare.7z
- 2.Raspuns consolidat 2_canalizare.pdf

Data publicarii	12.01.24	Coduri CPV	45232400-6 45232431-2 45311000-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.02.24	Pretul estimativ:	18.199.202,28 RON - 18.199.202,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului este semnarea unui contract de lucrări cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare menajeră și racorduri la consumatori în localitățile Sâg, Fizeș, Tusa din Comuna Sâg având caracteristicile tehnico-economice din proiectul tehnic nr. 1477/2023. Valoarea estimata totala este 18.199.202,28 lei fara TVA, din care: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor :119.024,10 lei Cap. 4.1 Constructii si instalatii:15.094.220,41 lei; Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj; 2.779.181,01 lei; Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 145.233,97 lei; Cap. 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 36.542,79 lei; Cap. 6.2. Probe tehnologice si teste 25.000,00 lei. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului - art. 221 din L.98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare care duc la nealocarea sumelor necesare executie lucrărilor; modificari tehnice in prioada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de actualizarea pret a contractului;modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 15 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 60 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
