

Proiectare si Executie lucrari privind obiectivul: "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala gimnaziala Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, Judetul Bistrita-Nasaud"

I.D.: 40616510

Documente participare:

- FisaDate_DF1072212.pdf
- 6_Instructiuni pt. ofertanti - PTEX scoala Nepos dec 2019.doc
- 5.3_ANEXA 2 la CS_DALI parte desenata.rar
- Grafic fizic scoala Nepos 2019.pdf
- 7_Formulare PTEX scoala Nepos.doc
- 5.2_ANEXA 1 la CS_DALI parte srisa_Avize_acorduri_studii_CU_NEPOS.rar
- Caiet de sarcini scoala 5-8 Nepos.pdf
- DUAE_CERERE_47563.xml

Data publicarii	10.12.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.01.20	Pretul estimativ:	2.226.615,00 RON - 2.226.615,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul contractului Proiectare si Executie lucrari privind obiectivul: "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala gimnaziala Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, Judetul Bistrita-Nasaud" se vor executa urmatoarele: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza DALI: - intocmire Proiect tehnic (PAC, POE, PTE) - intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor EXECUTIE LUCRARI: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic Valoarea estimata a contractului este de 2.226.615 lei, fara TVA, din care : - 16.000 lei fara TVA Documentatii tehnice necesare in obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor (cap 3.5.4 din DG) - 25.000 lei, fara TVA Proiect tehnic si detalii de executie (cap. 3.5.5 din DG) - 5.000 lei fara TVA Asistenta tehnică din partea proiectantului (cap 3.8.1. din DG) - 19.755 lei, fara TVA Amenajarea terenului (cap. 1.2. din Devizul general) - 65.849 lei, fara tVA Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala obiectivului (cap 1.3 din DG) - 13.683 lei, fara TVA cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap 2.1 din DG) - 2.041.868 lei, fara TVA cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4.1, 4.2, 4.3 din DG) - 32.363 lei, fara TVA organizare de santier (cap. 5.1.1, 5.1.2 din DG) - 7.097 lei, fara TVA Probe tehnologice si teste (cap. 6.2 din DG) Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de dotari (cap. 4.5 Dotari din bugetul indicativ al proiectului), acestea necontribuind la realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (136.039 lei, fara TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 14 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.

