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Descriere: Contractul	are	ca	scop	«Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie
"Reabilitare	şi	modernizare	drum	judeţean	DJ	108A:	Bogdana	–	Buciumi	–	Agrij	–	Românaşi	–
(intersecţie	cu	DN	1F),	km	19+000	–	39+551"»	detaliat	în	următoarele	etape:	Etapa	I-
Elaborare	Proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrărilor	şi	a	proiectului	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	(PAC	si	POE);	Etapa	II-	Elaborare	proiect	tehnic+detalii	de	execuţie+caiet
de	sarcini	(PT+DDE+CS);	ETAPA	III	-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
executiei	lucrarilor;	ETAPA	IV-	Execuţia	lucrărilor	proiectate;	Valoarea	totală	estimată	a
achiziţiei:	93.550.846,29	lei	fără	TVA,	din	care:	Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului:	1.852.694,96	lei	(fără	TVA),	respectiv:	•	PAC+POE+PT+DDE+CS,
documentaţii	tehnice	pentru	obţinere/actualizare	avize/	acorduri/autorizaţii:	1.352.694,96
lei,	fără	TVA;	•	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	500.000,00	lei,	fără	TVA.
Execuţie	lucrări:	91.698.151,33	lei	(fără	TVA),	din	care:	•	Lucrări	de	construcţii	montaj
(C+M):	91.098.151,33	lei,	fără	TVA;	•	Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier:	600.000,00	lei,
fără	TVA.	7.	7.	Durata	contractului	este	de	40	luni	de	la	data	semnării	acestuia,	defalcată
astfel:	Etapa	1	-	elaborare	documentaţii	tehnice	(PAC,	POE,	documentaţii	pentru	obţinerea
avize,	acordurilor,	a	autorizaţie	de	construire)	conform	HG	nr.907/2016,	va	fi	de	maxim	3	luni
de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	serviciilor	pentru	etapa	1,	ordin	care	va	fi
emis	după	semnarea	Contractului	de	finanţare	în	cadrul	POAT	2014-2020;	Etapa	2	-
elaborare	proiect	tehnic	+	detalii	de	execuţie	+	caiet	de	sarcini	(PT+DDE+CS),	conform	HG
nr.	907/2016,	va	fi	de	maxim	2	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	serviciilor
din	etapa	2,	ordin	ce	va	fi	emis	după	recepţia	documentaţiei	din	etapa	1;	Etapa	3	-	servicii
de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula
în	paralel	cu	etapa	4	pe	aceeaşi	perioadă	de	20	luni	de	la	data	recepţiei	documentaţiei
tehnice	aferente	etapei	2	şi	obţinerea	AC,	cu	posibilitatea	de	prelungire	automată,	fără	a	fi
necesar	un	acord	de	voinţă	expres	al	părţilor	în	acest	sens	şi	fără	costuri	suplimentare,	în
situaţia	depăşirii,	din	motive	independente	de	culpa	Autorităţii	Contractante,	a	termenelor
de	realizare	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul	de	lucrări	sau	a	altor	termene	din	cuprinsul
contractului	de	lucrări,	depăşire	care	face	necesară	prestarea	în	continuare	a	serviciilor	de
către	Proiectant.	Etapa	4	-	execuţie	lucrări	se	va	derula	pe	o	perioadă	de	20	luni	de	la	data
menţionată	în	Ordinul	de	începere	lucrărilor,	ordin	ce	va	fi	emis	după	recepţia	documentaţiei
tehnice	aferente	etapei	2	şi	obţinerea	Autorizaţiei	de	construire	şi	semnarea	Contractului
de	finanţare	în	cadrul	POR	2021-2027;	Numărul	de	zile	pănă	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	18.	Autoritatea	Contractanta
va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	în	a	12-
a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Modul	de	realizare	a	corespondenţei
între	Autoritatea	Contractantă	şi	ofertanţi	va	fi	online	prin	intermediul	SICAP,	iar
“Comunicare	rezultat	procedură"	se	va	realiza	prin	intermediul	e-mail	declarant	de	ofertanti
în	DUAE.


