

"Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi Lotul 1 - Tuneluri" "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi Lotul 2 - Poduri si podete" "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi Lotul 3 - Poduri si podete" "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Bucuresti" Lotul 4

I.D.: 1980893

Data publicarii	20.02.14	Coduri CPV	45221112-0 45221242-0 79341000-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.04.14
----------------------------------	----------

Descriere: Executia lucrarilor de reabilitare a podurilor, podetelor si tunelurilor de cale ferata pe raza SCREIR Iasi (loturile 1, 2 si 3) si SCREIR Bucuresti (lotul 4). - Valoarea estimata pentru achizitia "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi" Lotul 1 - Tuneluri este de 1.043.470 lei (fara TVA). Din care cheltuielile diverse si neprevazute sunt 87.770 lei (9,27% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute, fara Publicitate in valoare de 9.000 lei si fara Achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 0,00 lei). - Valoarea estimata pentru achizitia "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi" Lotul 2 - Poduri si podete este de 15.136.900 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 1.291.530 lei (9,70% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute, fara Publicitate in valoare de 54.000 lei si fara Achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 475.950 lei.) - Valoarea estimata pentru achizitia "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Iasi" Lotul 3 - Poduri si podete este de 22.270.790 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 1.951.200 lei (9,69% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute, fara publicitate in valoare de 54.000 lei si fara achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 128.410 lei). - Valoarea estimata pentru achizitia "Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - SRCF Bucuresti" Lotul 4 este de 73.255.690 lei (fara TVA). Cheltuielile diverse si neprevazute sunt 6.388.550 lei (9,69% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute, fara Publicitate in valoare de 57.000 lei si fara Achizitie temporara teren pentru organizarea de santier 905.500 lei).
