

Execuție lucrări de construcții aferente investiției "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA PETRINDU, COMUNA CUZĂPLAC, JUDEȚUL SĂLAJ"

I.D.: 90525535

Documente participare:

- FisaDate_DF1198361.pdf
 - PT - Caiete de sarcini.pdf
 - PT - Inst electrice.pdf
 - PT - Inst sanitare.pdf
 - PT - Inst termice.pdf
 - PT - Liste de cantitati.pdf
 - PT - Parti scrise arh rez.pdf
 - PT - Parti desenate arh rez.pdf
 - 3. Propunere acord contractual.doc
 - 4.Formulare_lucrari_C.Petrindu.docx
 - 04. Caiet de sarcini s.pdf
 - DUAE_CERERE_251718.xml
-

Data publicarii 11.12.23 Coduri CPV 45453000-7 09331000-8 45232141-2 45261000-4 45310000-3
45320000-6 45321000-3 45421000-4

Termenul limita pentru depunere: 12.01.24 Pretul estimativ: 1.639.955,30 RON - 1.639.955,30 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Execuția lucrărilor de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA PETRINDU, COMUNA CUZĂPLAC, JUDEȚUL SĂLAJ».

Valoarea estimata totala este 1.639.955,30 lei fara TVA, astfel: 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 23090,00 lei fara TVA 4.1 Construcții și instalații 1420265,30 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 31100,00 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 160500,00 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5000,00 lei fara TVA

Termenul de executie a lucrărilor este de maximum 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Perioada de garantie a lucrărilor este de 60 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016. Cauzele care pot genera modificarile sunt: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, condițiile climaterice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea sumelor necesare executiei lucrarilor, epidemii, pandemii, etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea luvrarilor si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. Aspectele care pot duce la modificari ale contractului sunt cuprinse in clauzele contractuale si care fac parte din prezenta documentatie de atribuire. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
