

"Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica 8 SPAU 2, amplasat in com.Bordesti, sat Bordesti, utilizator Ludwig Pfeiffer SRL, jud. Vrancea"

I.D.: 79951422

Documente participare:

- Parte scrisa.rar
- Parte economica fara valori.rar
- Parte desenata -1.rar
- Parte desenata -2.rar
- Fise tehnice.rar
- CE ProiectareExecutie.doc
- Form.elig. 02.03.2023 PS.doc
- FisaDate_DF1174192.pdf
- DUAE_CERERE_214157.xml

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.04.23	Pretul estimativ:	423.399,35 RON - 423.399,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica 8 SPAU 2, amplasat in com.Bordesti, sat Bordesti, utilizator Ludwig Pfeiffer SRL, jud. Vrancea, conform Caiet de sarcini anexat. Durata de executie: 6 luni, din care 3 luni pentru proiectare (intocmire DTAC, obtinere avize si AC) + 3 luni executie. Intocmire DTAC si obtinere AC. Documentatiile (inclusiv cele cu firme specializate) pentru obtinere avize, acorduri, conform solicitarilor din Certificatul de Urbanism (inclusiv obtinerea avizelor, acordurilor), precum si intocmirea Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire (DTAC) si obtinerea Autorizatie de Construire, se vor face si vor fi obtinute de catre constructor. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 423.399,35 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/40222/09.02.2023 inregistrat la SOA cu nr. VN/67972/06.03.2023, pentru Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica 8 SPAU 2, amplasat in com.Bordesti, sat Bordesti, utilizator Ludwig Pfeiffer SRL, jud. Vrancea. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 423.399,35 lei rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG 907/2016 dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 423.399,35 lei compusa din : cap. 1.2. Amenajarea terenului 21.808,25 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; cap. 3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 2.943,19 lei cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 398.647,91 lei; cap. 5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 0,00 lei; Valoarea estimata a fost determinata in baza devizului general privind cheltuielile necesare realizarii lucrării: "Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica 8 SPAU 2, amplasat in com.Bordesti, sat Bordesti, utilizator Ludwig Pfeiffer SRL, jud. Vrancea". Valoarea estimata a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
