
I.D.:	74207996

Documentaţii	tehnice	pentru	desfiinţare	2	poduri	provizorii:	1.
Pod	provizoriu	pe	DN66	km	105+279	peste	Râul	Jiu	în
localitatea	Meri;	2.	Pod	provizoriu	şi	variantă	provizorie	pe
DN64	km	103+887	peste	Râul	Govora	în	localitatea	Stupărei

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini	nr.	27062-20.09.2022.pdf

Data
publicarii

17.10.22 Coduri	CPV 79311100-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.10.22 Pretul	estimativ: 32.000,00	RON	-	32.000,00	RON

Descriere: Autoritatea	Contractanta	este	C.N.A.I.R.	S.A.	prin	D.R.D.P.	CRAIOVA.	Obiectivele	pentru	care
se	solicită	servicii	de	documentaţii	tehnice	pentru	desfiinţare	2	poduri	provizorii	sunt:	1.	pod
provizoriu	pe	DN66	km	105+279	peste	Râul	Jiu	în	localitatea	Meri.	2.	pod	provizoriu	şi
variantă	provizorie	pe	DN64	km	103+887	peste	Râul	Govora	în	localitatea	Stupărei.	În	urma
adresa	nr.	20962	din	20.07.2022	prin	care	suntem	informati	ca	in	perioada	urmatoare	(2-3
luni)	va	avea	loc	receptia	la	terminarea	lucrarilor	pentru	obiectivul	"Reabilitare	DN66	prin
reamenajarea	sectorului	cuprins	intre	km	105+000	–	105+580	in	vederea	construirii	unui
pod	peste	Jiu	de	la	Meri	la	km	105+250	si	reamenajare	sector	km	106+220	–	km	106+965
din	zona	Manastirii	Lainici	se	impune	desfiinţarea	podului	provizoriu	existent	la	km	105+279
ca	urmare	a	îndeplinirii	utilităţii	sale.S-a	decis	elaborarea	unei	documentatii	tehnice	pentru
desfiintarea	podului	provizoriu	in	vederea	aducerii	la	starea	initiala.	Scopul	elaborării
serviciilor	este	de	a	obţine	varianta	optimă	de	desfiinţare	a	podul	provizoriu	de	la	km
105+279,	precum	şi	o	evaluare	adecvată	a	costurilor	necesare.	În	urma	petiţiei	formulată
de	dl.	Nicula	Eduard	Daniel,	înregistrată	la	Registratura	C.N.A.I.R.	S.A.	cu
nr.92/52798/01.07.2022	(şi	la	Direcţia	Juridică	cu	nr.DJ5/9361/01.07.2022)	prin	care	este
reclamat	faptul	că	varianta	ocolitoare	pe	DN64	km	103+887	din	localitatea	Stupărei	este
construită	peste	proprietatea	aferentă	CF39655/2020	(intabulare,	drept	de	proprietate
conf.act	notarial	nr.1449/31.07.2020)	,	afectând	o	suprafaţă	de	320	mp	teren	agricol	se
impune	desfiinţarea	podului	provizoriu	existent	la	km	103+887	ca	urmare	a	îndeplinirii
utilităţii	sale.S-a	decis	elaborarea	unei	documentatii	tehnice	pentru	desfiintarea	podului
provizoriu	in	vederea	aducerii	la	starea	initiala.	Scopul	elaborării	serviciilor	este	de	a	obţine
varianta	optimă	de	desfiinţare	a	podul	provizoriu	de	la	km	103+887	precum	şi	o	evaluare
adecvată	a	costurilor	necesare.	Se	vor	întocmi	documentatii	tehnice	pentru	desfiinţare	2
poduri	provizorii	existente	pe	baza	cărora	să	poată	fi	identificate	soluţiile	optime	pentru
demolare	precum	şi	evaluarea	economică	a	lucrărilor	propuse.	Se	va	oferta	pretul	pentru
intraga	cantitate	necesara	(pachet).	Oferta	va	contine	obligatoriu	toate	elementele
solicitate.	Documentele	si	toate	eventualele	clarificari	ce	pot	aparea	se	pot	accesa	gratuit
pe	site-ul	D.R.D.P.	Craiova:	www.craiova.cnadnr.ro/	Transparenta/Achizitii	directe.


