

Lucrari suplimentare in baza Dispozitiei de Santier nr. 4/08.10.2024 si Dispozitiei de Santier nr. 5/08.11.2024 in cadrul proiectului "Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" din Târgoviște, județul Dâmbovița"- PMT-2024-P-026, Cod unic de identificare procedura: 4279944-2024-5.1

I.D.: 107241987

Documente participare:

- 3.DMP_12.12.2024_CS lucrari suplimentare Scoala Grigore Alexandrescu-semnat.pdf
- FisaDate_DF1234585.pdf
- 4.ds 4liste fara valori-semnat.pdf
- 5.ds 5-semnat.pdf
- 7.ds 5 liste fara valori-semnat.rar
- 6.c-uri ds 4 si ds 5-semnat.rar
- 8.PLANSE ANEXA DS5-semnat.rar
- 9.Formulare-semnat.doc
- 10.model clauze contractuale-semnat.doc
- 11.Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- DUAE_CERERE_312620.xml

Data publicarii	20.12.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.01.25	Pretul estimativ:	1.697.867,20 RON - 1.697.867,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Ca urmare a semnării Contractului de finanțare nr. 9080/24.01.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, UAT Municipiul Târgoviște are în derulare contractul de execuție lucrări nr. 1033/28.12.2023, încheiat cu S.C. TOP LINE CONSTRUCT S.R.L., contract care are în vedere doar execuție de lucrări de creștere a eficienței energetice, reparații și modernizare, lucrări care nu afectează structura de rezistență a clădirii. Amplasamentul obiectivului de investitii este predat la acest moment. Obiectul contractului îl constituie execuția de lucrări suplimentare ca urmare a Dispoziției de șantier 4/08.10.2024 si Dispozitiei de Santier nr. 5/08.11.2024 în cadrul obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" din Târgoviște, județul Dâmbovița" în vederea aducerii finisajelor interioare din sălile de clasă și din grupurile sanitare la nivelul necesar de utilizare în condiții de siguranță a spațiilor si în vederea obtinerii autorizatiei de functionare. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 1.697.867,20 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 4.1.2. V Rest de executat renovarea energetica a Scolii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" = 1.710.268,83 lei fara TVA - 4.2.2. V Rest de executat renovarea energetica a Scolii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" = 22.598,37 lei fara TVA - 4.3.2. V Rest de executat renovarea energetica a Scolii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" (Nr stalpi) = -35.000 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-5.1

