

Lucrări de executie pentru proiectul "EXTINDERE REțele DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGEȘTI, JUDETUL BIHOR"

I.D.: 94875569

Documente participare:

- PT SEMNAT.rar
- 5. Formulare-semnat.pdf
- 6. Contract executie-semnat.pdf
- 7. Caiet de sarcini_SE.pdf
- FisaDate_DF1208706.pdf
- DUAE_CERERE_271307.xml
- 1.1 fise tehnice apometre_se.pdf
- 1. CLARIFICARE DIN OFICIU_se.pdf
- 6. Raspuns consolidat_se.pdf
- 2.1 FT1R. FT2r si FT.3R_se.pdf
- 2. Clarificare din oficiu 2_se.pdf
- 3. Clarificare din oficiu 3_SE.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1208706.pdf

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	6.456.229,46 RON - 6.456.229,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se propune executia de lucrari pentru proiectul "EXTINDERE REțele DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGEȘTI, JUDETUL BIHOR". Lucrarile prezentului proiect sunt amplasate in localitatea Stracos, catun Stracos si catun Dragesti, comuna Dragesti, judetul Bihor. Scopul proiectului este acela de a contribui la imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna Dragesti, localitatea Stracos, catunul Dragesti si catunul Stracos. Prin executia lucrarilor, se va asigura aprovizionarea cu apa potabila corespunzatoare calitativ si cantitativ a tuturor gospodariilor din localitatea Stracos, catunul Dragesti si catunul Stracos. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Valoarea totala estimată a achiziției este de 6.456.229,46 lei fara TVA. Executia lucrarilor se va realiza etapizat, astfel: - Etapa I: Retelele cuprinse intre Gospodaria de Apa, Statia de Pompare SP1 si Statia de pompare SP3 - Etapa II: Retelele cuprinse intre Conducta de distributie existenta (Dragesti), Statia de Pompare SP1, Statia de pompare SP2, D6, D7, D8, D9. - Etapa III: Retelele cuprinse intre Statia de pompare SP3, Statia de pompare SP4 si D2 (capat). Pentru identificarea Etapelor de executie, se pune la dispozitie si Plan general cu identificarea in plan a etapelor mentionate mai sus. Ordinea executarii etapelor este: 1. Etapa I 2. Etapa II 3. Etapa III Fiecare etapa de executie marcata trebuie finalizata integral inainte de a incepe lucrarile la urmatoarea etapa. Nu se vor accepta la plata etape nefinalizate integral. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.