

"Extindere rețea de gaze naturale în comuna Ion Neculce, județul Iași"

I.D.: 105055074

Documente participare:

- FisaDate_DF1230601.pdf
- Topo Ion Neculce.dwg
- 3. FORMULARE modificate ANAP-semnat.docx
- 4. Draft contract-semnat.docx
- 5. Aviz DelgazGrid-semnat.pdf
- 6. Studiu hidrologic-semnat.pdf
- 8. Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 9. DEVIZ GENERAL-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_306912.xml
- 2_Caiet_de_sarcini.pdf
- 7_SF.pdf

Data publicarii	05.11.24	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.24	Pretul estimativ:	12.411.171,93 RON - 12.411.171,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele DTAC,PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "Extindere rețea de gaze naturale în comuna Ion Neculce, județul Iași". Obiectele contractului sunt: - realizare documentații-suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - realizare documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - realizare proiect tehnic și detalii de execuție - Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante.) - Realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Valoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare: Capitolul 2- 0,00 lei Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 1.004.202,90 lei, din care: Subcapitolul 3.2- 35.000,00 lei Subapitolul 3.5.4. - 128.485,38 lei Subcapitolul 3.5.5 -30.000,00 lei Subcapitolul 3.5.6.-770.717,52 lei Subcapitolul 3.8. - 40.000,00 lei (Asistenta tehnica proiectant) Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza - 11.401.969,03 lei; Cap 4.1 8.983.969,03 lei ; Cap 4.2 0.00 lei ; Cap 4.3 2.418.000,00 lei ; Cap 4.5 0,00 lei ; Cap 4.6 0,00 lei ; Capitolul 5.1 Organizare de santier-0,00 lei Capitolul 6.2 Probe tehnologice si teste -5.000,00 lei. Total valoare estimata: 12.411.171,93 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă la: 15 zile. Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: 9 zile
