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Descriere: A	vállalkozó	feladata:	Integrális	tömörségvizsgálatot	támogató	monitoring	program
kialakítása,	a	feltárt	elsődleges	és	másodlagos	hibahelyek	feltárása	és	kijavítása,	valamint	a
hermetikus	téri	szivárgási	értékek	csökkentése	2024-2027.	közötti	időszakban	a	Paksi
Atomerőműben.	Munka	terjedelme:1.	A	monitoring	programot	illetően	minden	blokkon	fixen
kerül	végrehajtásra:	az	1.	blokkon	3	alkalommal,	a	2.	blokkon	3	alkalommal,	a	3.	blokkon	3
alkalommal	és	a	4.	blokkon	4	alkalommal,	összesen	13	alkalommal.	A	monitoring	program
részét	képezi	a	hermetikus	burkolat	mögötti	térrész	nyomásfigyelése	és	archiválása	az
integrális	vizsgálat	alatt.1.1.	Munkaprogramok	készítésében	való	részvétel	-	az	1.,	2.,	3.	és	a
4.	blokkon	13x1	alkalommal:	•	Sűrített	levegő	terjedés	vizsgálatára	a	hermetikus	és	nem
hermetikus	burkolatok	alatt	kiválasztott	helyeken	az	1.,	2.,	3.	és	a	4.	blokkon.•	Gőzfejlesztő,
főkeringtető	szivattyú	és	főelzáró	tolózár	hermetikus	fedlapok	kereteinek	szivárgás	vizsgálata
végrehajtására	az	A501/1-2-3-4	sz.	helyiségben.•	Az	A204/1-2-3-4;	A205/1-2-3-4;	A137/1-2-3-
4;	A252/1-2-3-4;	A016/1-2-3-4;	A253/1-2-3-4;	A207/1-2-3-4;	A254/1-2-3-4,	A304/1-2-3-4,
A305/1-2-3-4	helyiségek	egyedi	szivárgás	vizsgálatára.•	Vizsgálócsonkok	felhelyezésére	az	1.,
2.,	3.	és	a	4.	blokkon	egyes	kiválasztott	helyiségekben	a	hermetikus	és	nem	hermetikus
burkolatra.•	Hibahely	azonosítása	a	hermetikus	szerkezeti	csomópontokon
nyomáskülönbség	módszerrel	sűrített	levegő	segítségével.•	Jelzőgáz	(He)	koncentráció
megfigyelésére	a	kiválasztott	hermetikus	csomópontokon	az	1.,	2.,	3.	és	a	4.	blokkon
(lokális).1.2.	Főjavítás	előtti	tevékenységek:	minden	blokkon	fixen	kerül	végrehajtásra,	az	1.
blokkon	3	alkalommal,	a	2.	blokkon	3	alkalommal,	a	3.	blokkon	3	alkalommal	és	a	4.	blokkon
4	alkalommal,	összesen	13	alkalommal.Műszaki	értékelés	készítése	a	főjavítás	előtt
kilencven	nappal,	amely	tartalmazza:•	mely	vizsgálati	technológiák	kerülnek	alkalmazásra,•
vizsgálócsonkok	pozíciójának	megadása,•	injektálócsonkok	pozíciójának	megadása,•
injektálási	javítási	helyek	megadása,•	javítások	és	vizsgálatok	megalapozása.1.3.	Főjavítás
alatti	tevékenységek:	minden	blokkon	fixen	kerül	végrehajtásra,	az	1.	blokkon	3	alkalommal,
a	2.	blokkon	3	alkalommal,	a	3.	blokkon	3	alkalommal	és	a	4.	blokkon	4	alkalommal,
összesen	13	alkalommal.	•	depressziós	és	túlnyomásos	vizsgálat,•	egyedi	depressziós
vizsgálat	az	irányítástechnikai	helyiségekben	(KIP)	és	a	zsilipek	helységeiben,•	hélium	gázos
lokális	vizsgálat,•	fedlapok	kereteinek	vizsgálata,•	levegőterjedés	vizsgálat,•	műszaki
értékelés	(gyorsértékelés)	készítése	a	vizsgálati	eredményekről	az	adott	főjavítás	alatt
elhárítandó	terjedelem	feltüntetésével,•	„egyszerűbb”	hermetikus	burkolat	javítások
ajánlatkérő	Minőségfelügyeleti	Osztálya	engedélyével,•	injektálás	ajánlatkérő
Minőségfelügyeleti	Osztálya	engedélyével,•	részvétel	az	integrális	tömörség	vizsgálatban,•	a
feltárt	hermetikus	mennyezeti	burkolat	alatt	kisebb	beton	hiány	helyreállítási	munkák	(Mapei
Mapegrout	430,	Mapecure	SRA,	Monofinish),•	a	hermetikus	burkolattal	fedett
vasbetonszerkezetifal	üregek	kitöltése	-	helyreállítási	munkák	(Mapei	Stabilcem,	Stabilcem
SCC).1.4.	Műszaki	értékelés	készítése	–	évenként	és	blokkonként	2	alkalommal,	összesen	26
alkalommal,	a	főjavításon	végzett	munkákról,	bonyolultabb	hermetikus	burkolatjavításra
javaslattétel.2.	A	2.,	3.	és	a	4.	blokkon	az	A306	és	az	A338	helyiségekben	szükséges
javítások	elvégzése.	3.	A	„bonyolult”	hermetikus	burkolati	hibahelyek	eseti	javítása	a
hermetikus	téri	monitoring	és	javítási	programon	kívüli	terjedelemben	opcionális
mennyiségben.	A	feladat	elvégzése	Atomerőművi	Rendszerek	Biztonsági	Osztályba	Sorolása
2	(ABOS2)	biztonsági	osztályba	sorolt	épületgépészeti	technológiai	rendszereken	történik.A
részletes	feladatspecifikációt	a	Közbeszerzési	dokumentumokban	(KD)	szereplő	KML
tartalmazza.


