

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni”

I.D.: 36003555

Data publicării	20.05.19	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.19	Pretul estimativ:	24.537.543,96 RON - 24.537.543,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Municipiul Gheorgheni implementează un proiect vizând extinderea și modernizarea rețelei de canalizare menajeră. Valoarea estimată a contractului este de 24.537.543,96 lei și este compusă din următoarele capitole de deviz: 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție: 40.040,00 lei, fără TVA; 4.1. Construcții și instalații: 24.195.334,00 lei , fără TVA; 4.2. Montaj utilaj tehnologic 20.600,00 lei , fără TVA; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, cu montaj 68.590,00 lei, fără TVA; 4.4. Utilaje fără montaj și echipamente de transport 38.613,00 lei , fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 170.366,96 lei, fără TVA. TOTAL 24.537.543,96 lei, fără TVA. Lucrarea este împărțită în 3 faze. Pentru o descriere amănunțită a lucrărilor a se vedea Proiectul tehnic întocmit de Asocieria TOTAL PROIECT S.R.L. - PECTA S.R.L. Pentru descrierea modului de împărțire pe faze a se vedea secțiunea 6.2.6 din Caietul de sarcini și anexa la Caietul de sarcini. Realizarea lucrărilor din faza 3 este afectată de o clauză suspensivă, potrivit celor descrise în secțiunea 6.2.6 din Caietul de sarcini. Note: *Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat (10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor). Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
