
I.D.:	38846046

Servicii	pentru	elaborarea	documentaţiilor	tehnico-economice
Proiect	de	autorizare	a	executării	lucrărilor	de	Construire,
Proiect	tehnic,	Detalii	de	Execuţie,	Proiect	de	organizarea
Execuţiei,	Verificare	Tehnică	a	Proiectului	şi	Asistenţă	tehnică
pe	perioada	execuţiei,	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Extindere
şi	modernizare	sediu	Poliţie	Oraş	Murgeni,	judeţul	Vaslui"

Data
publicarii

02.10.19 Coduri	CPV 71322000-1

Pretul
estimativ:

67.467,00	RON	-	67.467,00	RON 	 	

Descriere: Se	intenţionează	achiziţionarea	serviciilor	pentru	elaborarea	documentaţiilor	tehnico-
economice	Proiect	de	autorizare	a	executării	lucrărilor	de	Construire,	Proiect	tehnic,	Detalii
de	Execuţie,	Proiect	de	organizarea	Execuţiei,	Verificare	Tehnică	a	Proiectului	şi	Asistenţă
tehnică	pe	perioada	execuţiei,	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Extindere	şi	modernizare	sediu
Poliţie	Oraş	Murgeni,	judeţul	Vaslui",	în	conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini.	1.
Durata	contractului	sau	termenul	pentru	finalizare:	ETAPA	I:	Elaborarea	documentaţiei
necesare	pentru	obţinerea/prelungirea	avizelor,	acordurilor,	autorizaţiilor,	studiilor	solicitate
prin	certificatul	de	urbanism	emis	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	construire	şi	obţinerea
avizelor	necesare	pentru	derularea	investiţiei	la	faza	P.T:	30/45	de	zile	de	la	semnarea
contractului;	Elaborarea	proiectului	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire
(P.A.C/D.T.A.C.),	proiectului	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E),	:	30/45	de	zile	de	la
semnarea	contractului;	Elaborarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	(P.T.)	şi	detaliilor	de
execuţie	(D.E.),	scenariului	de	securitate	la	incendiu,	altor	documentaţii	pe	care	ofertantul
le	consideră	necesare	finalizării	şi	funcţionării	obiectivului	de	investiţii:	x	zile	de	la	data
semnării	contractului,	dar	nu	mai	târziu	de	30.11.2019;	Verificarea	tuturor	documentaţiilor
tehnice	de	către	specialişti	verificatori	de	proiecte	atestaţi	pe	domenii/subdomenii	şi
specialităţi,	alţii	decât	specialiştii	elaboratori	ai	proiectelor:	x	zile	de	la	data	semnării
contractului,	dar	nu	mai	târziu	de	30.11.2019;	ETAPA	II:	Asistenţă	tehnică	pe	toată	perioada
de	derulare	a	investiţiei


