

Executie lucrari pentru realizarea obiectivului: "Rest de executat construire strada Corbului si LTE - alimentare cu apa si canalizare"

I.D.: 58319889

Documente participare:

- Anexa 1-Caiete de sarcini executie lucrari.part1.rar
- Anexa 1-Caiete de sarcini executie lucrari.part2.rar
- Anexa 2-Liste de cantitati rest de executat.rar
- Anexa 3-Piese desenate.rar
- Anexa 4-Memoriu de prezentare.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DA pag. cu semnaturi.pdf
- Model contract de lucrari.pdf
- FisaDate_DF1116984.pdf
- Formulare.docx
- DUAE_CERERE_121333.xml

Data publicarii	28.06.21	Coduri CPV	45233222-1 45332000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.07.21	Pretul estimativ:	750.520,00 RON - 750.520,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: In urma rezilierii contractului de executie lucrari nr. 68518/15.01.2018 "Construire strada Corbului", contract incheiat cu S.C Phoenix SRL Bacau, cu denumire si sediu schimbata conform adresei nr. 60429/23.04.2019 si Actului aditional nr. 69142/17.05.2019 in Antrepriza Drumuri si Poduri Bucuresti SRL, conform Notificarii de reziliere nr. 11216/28.10.2018 si ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre constructorul mentionat, lucrarile de construire/modernizare la strada Corbului, incepute conform Ordinului de incepere a lucrarilor nr. 1157/02.02.2018 nu au fost finalizate nici pana la data prezentei. Prin aceasta s-a creat un disconfort major locuitorilor de pe aceasta strada, rezultand si cheltuieli suplimentare pentru intretinerea periodica a infrastructurii de balast, ceea ce impune finalizarea cat mai urgenta a restului de executat pe strada Corbului. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 11. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 7-a zi inainte de date limita de depunere a ofertelor.
