

## **MODERNIZARE HA2 CHE ARCESTI SI INLOCUIREA SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE AFERENT SERVICII PROPRII HA1**

I.D.: 71975035

Documente participare:

- EN1038444.docx
- EN1038438.docx
- EN1038414.docx
- Scenariu de securitate la incendiu Arcesti.pdf
- Raportul de evaluare propuneri de tratare a RSF CHE Arcesti.pdf
- raspuns consolidat revizuit pct 21.pdf
- Raspuns Consolidat nr.85854 din 28.07.2022.pdf
- Cap. 5 - Formular F6.docx
- Planse Turbina.rar
- Planse Generator.rar
- DTE Partea A.rar
- MODEL CONTRACT.rar
- Caiet de sarcini 63752 03.06.2022.rar
- DTE Modernizare HA2 CHE Arcesti - 2022 - Predare - CTE-RMV.rar
- FORMULARE C O si G.DOCX
- FORMULARE F.rar
- PLANSE GENERATOR.rar
- PLANSE TURBINA.rar
- FisaDate\_DF1152232.pdf
- DUAE\_CERERE\_182467.xml

---

Data publicarii	01.07.22	Coduri CPV	50532300-6 31682200-2 42112200-9 50532400-7
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	08.08.22	Pretul estimativ:	46.880.989,48 RON - 46.880.989,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in CAIET DE SARCINI NR. 63752 / 03.06.2022 si Documentatia Tehnico-Economica VOL.0 - Conditii tehnice generale Cap.1.3 si 1.4 Durata maxima de realizare a contractului este de maxim 28 luni si se va realiza in trei etape : Etapa 1 - Proiectare si pregatirea serviciilor - 4 luni In aceasta etapa se vor elabora si aproba Proiectele tehnice de executie (Basic-Design si Execution Design) si se vor parcurge etapele logistice pregatitoare . Etapa 2 - Executia efectiva a modernizarii HA2 - 12 luni de la predarea unitatii tehnice Etapa 3 - inlocuirea sistemului de automatizare si monitorizare aferent servicii proprii HA1 - 4 luni de la predarea unitatii tehnice Executarea propriu-zisa a reparatiilor si modernizarilor hidroagregatului HA2 si, ulterior inlocuirea sistemului de automatizare si monitorizare aferent servicii proprii HA1, respectiv Etapa 2 si Etapa 3 presupune predarea catre contractor, executia efectiva a reparatiilor si modernizarilor, efectuarea de probe, teste si incercari ,repunerea in functiune cu proba de 72 ore si reintegrarea unitatilor tehnice in sistemul energetic national ) Beneficiarul își rezervă dreptul de aprobare/neaprobare/reprogramare a cererilor de retragere din exploatare a unitatilor tehnice supuse modernizării, funcție de situatia energetică de la acea dată. În această situație, durata totală a contractului va fi prelungită conform prevederilor contractuale, fără a se modifica durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj stabilită prin graficul general Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

