

Anulata - Servicii de proiectare faza PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii lucrarilor executie de lucrari si dotarile aferente pentru proiectul "Reabilitare si extindere cladire Scoala Generala Domnesti, comuna Mariselu, judetul Bistrita-Nasaud"

I.D.: 6284088

Data publicarii	22.04.15	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.05.15
----------------------------------	----------

Descriere: Servicii de proiectare faza PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii lucrarilor executie de lucrari si dotarile aferente pentru proiectul "Reabilitare si extindere cladire Scoala Generala Domnesti, comuna Mariselu, judetul Bistrita-Nasaud" Dupa caz, Valoarea estimata a contractului de lucrari (numai în cifre) 800.243,00 lei fara TVA . Moneda: -----Lei Care se constituie din urmatoarele componente: 1. Capitolul 1.3 Amenajare pentru protectia mediului 10.000,00 lei 2. Capitolul 2 Celtuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 34.000,00 lei 3. Elaborarea Proiectului Tehnic conform studiului de fezabilitate,verificarea lui pe fiecare specialitate in parte si Asistenta Tehnica pe durata derulari executiei 42.150 lei 4. Capitolul 4.1 Constructii si instalatii 622.452,00 lei 5. Capitolul 4.4 Utilaje fara montaj 48.069,00 lei 6. Capitolul 5.1 Orgnizare de santier 12.449 lei 7. Cheltuieli diverse si neprevazute; 31.123 lei fara TVA (4,5776 % valoarea calculata conform HG 28/2008). In cazul in care se constata, în urma masuratorilor efectuate în timpul executiei, diferente între cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente vor putea fi decontate in cazul in care ele sunt certificate de o terta parte independenta de autoritatea contractanta si de antreprenor. Ele pot fi platite contractantului din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute din contract (si implicit din propunerea financiara a câstigatorului, respectiv a contractantului).
