

**" Servicii suplimentare la contractul de servicii nr.
132/32659/31.12.2021:Elaborarea documentației tehnico-
economice - fazele - Studiu de Fezabilitate și Proiect tehnic -
privind investiția: "Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc"**

I.D.: 87183928

Documente participare:

- Certificat urbanism DJ 595D-semnat.pdf
- Certificat modificare CU 28 din 2020-semnat.pdf
- Aviz TRANSELECTRICA-semnat.pdf
- Aviz Delgaz-semnat.pdf
- Aviz ENEL-semnat.pdf
- Aviz Delgaz-semnat.pdf.p7s
- Raspuns consolidat -semnat.pdf
- EN1048752.docx
- Draft contract-semnat.pdf
- formulare-semnat.docx
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate_DF1188476.pdf
- DUAE_CERERE_236327.xml

Data publicarii	24.08.23	Coduri CPV	71335000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.09.23	Pretul estimativ:	230.000,00 RON - 230.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Beneficiarul dorește contractarea de " Servicii suplimentare la contractul de servicii nr. 132/32659/ 31.12.2021: Elaborarea documentației tehnico-economice - fazele - Studiu de Fezabilitate și Proiect tehnic - privind investiția:"Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc" În vederea implementării obiectivului de investiție, este necesară soluționarea următoarelor aspecte: Până la această dată, au fost obținute parțial avizele/acordurile/autorizațiile necesare conform Certificatului de Urbanism nr. 28/04.12.2020 (prelungit până la data de 03.12.2023), pus la dispoziție de către beneficiar. Proiectantul de specialitate S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. este în imposibilitatea de executare completă a uneia dintre obligațiile contractuale, anume obligația de a presta "Alte studii de specialitate solicitate de către emitenții avizelor/ acordurilor (studiu arheologic, studiu de trafic ș.a.)", obligația menționată în Art. 4.1. Faza 1: Studiu de Fezabilitate din Contractul nr. 132/32659/31.12.2021, având ca obiect "Modernizare DJ 595D Moșnița Veche - Giroc". În concret, este vorba despre faptul că, pe de o parte, emitenții diverselor avize și acorduri impuse prin Certificatul de urbanism - responsabili cu administrarea unor rețele edilitare în amplasamentul lucrării ce face obiect al contractului dintre părți (apă - canal, gaz, telecomunicații, curent electric - rețea înaltă, joasă și medie tensiune) - condiționează emiterea avizelor/ acordurilor de efectuarea unor studii de coexistență/ relocare/ protejare și proiecte tehnice de execuție pentru fiecare specialitate în parte. Realizarea respectivelor studii și proiecte implică punerea la dispoziție a serviciilor unor prestatori de specialitate (autorizați/agreați conform prevederilor legale pentru domeniile respective) și costuri neanticipate, neprevăzute în cadrul documentației de atribuire și neofertate. În cazul rețelelor de înaltă tensiune deținute de TRANSELECTRICA, este necesar, în primul rând, un Studiu de coexistență; condiția a devenit cunoscută în momentul solicitării avizului și a devenit obligatorie ca urmare a clasării anterioare a drumului (sectorul de drum comunal din Urseni a fost preluat și clasat ca drum județean; pentru categoria "drum comunal" cerințele minime de coexistență se considerau ca fiind respectate). În cazul rețelelor deținute de ENEL: la momentul demarării procedurii, nu au putut fi anticipate toate tipurile de lucrări ce ar afecta aceste rețele și/sau necesitatea relocării lor. De asemenea, în cazul rețelelor de gaz, care sunt afectate în comuna Giroc, nu a fost cunoscut traseul final al investiției. Serviciile vor fi prestate de către operatori de specialitate, care dețin toate atestatele și autorizațiile necesare, conform cerințelor impuse de către deținătorii de utilități publice în cauză: • ENEL - Instalații deținute de E-Distribuție Banat SA; • Instalații deținute de TRANSELECTRICA SA; • Gaze naturale - DEL GAZ GRID.

Termen de realizare: • Studiu de coexistență: 15 zile; • Proiect tehnic - dacă este cazul, conform studiului: 30 de zile; Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta; numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor.
