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Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul
contractului incheiat in conformitate cu prevederile HG
nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe toata perioada de
executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar
54 blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
(Lot1l + Lot2 + Lot 3 + Lot 4)
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4. *Lot 4 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului incheiat
n conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe toata
perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri de
locuinte din Sectorul 2, Lot 4 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul
contractului incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de
santier pe toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar
54 blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. (Lot 1 - 14 blocuri)Obiectul
contractului este prestarea Serviciilor de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul
contractului incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de
santier pe toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar
54 blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.Obiectivul general al acestor
servicii este de a superviza executia lucrarilor de constructii astfel incat aceste lucrari sa fie
desfasurate in conformitate cu prevederile contractului de lucrari, cu legislatia in vigoare, cu
bunele practici si sa fie finalizate In termenele contractuale cu asigurarea elaborarii,
distribuirii si pastrarii corespunzatoare a documentelor prevazute atat in contractul de
executie de lucrari de constructii.Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie
de santier care vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii,
prin personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor legale in vigoare, astfel incat
sd se asigure ca este atinsa o calitate Thalta a constructiei in intervalul de timp si bugetul
stabilit, si ca toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat,
specificatiile tehnice, specificatiile de performanta si Programul de Lucrari aprobat.. 3. <Lot
3 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului incheiat in
conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe toata perioada
de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri de locuinte din
Sectorul 2, <Lot 3 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. (Lot 3 - 13 blocuri)Obiectul contractului
este prestarea Serviciilor de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.Obiectivul general al acestor servicii este
de a superviza executia lucrarilor de constructii astfel incat aceste lucrari sa fie desfasurate
in conformitate cu prevederile contractului de lucrari, cu legislatia in vigoare, cu bunele
practici si sa fie finalizate in termenele contractuale cu asigurarea elaborarii, distribuirii si
pastrarii corespunzatoare a documentelor prevazute atat in contractul de executie de
lucrari de constructii.Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie de santier
care vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii, prin
personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor legale in vigoare, astfel incat sa
se asigure ca este atinsa o calitate inaltd a constructiei in intervalul de timp si bugetul
stabilit, si ca toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat,



specificatiile tehnice, specificatiile de performanta si Programul de Lucrari aprobat.. 2. <Lot
2 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului incheiat in
conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe toata perioada
de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri de locuinte din
Sectorul 2, <Lot 2 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. (Lot 2 - 13 blocuri)Obiectul contractului
este prestarea Serviciilor de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.Obiectivul general al acestor servicii este
de a superviza executia lucrarilor de constructii astfel incat aceste lucrari sa fie desfasurate
in conformitate cu prevederile contractului de lucrari, cu legislatia in vigoare, cu bunele
practici si sa fie finalizate in termenele contractuale cu asigurarea elaborarii, distribuirii si
pastrarii corespunzatoare a documentelor prevazute atat in contractul de executie de
lucrari de constructii.Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie de santier
care vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii, prin
personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor legale in vigoare, astfel incat sa
se asigure ca este atinsa o calitate inaltd a constructiei in intervalul de timp si bugetul
stabilit, si ca toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat,
specificatiile tehnice, specificatiile de performanta si Programul de Lucrari aprobat.. 1. <Lot
1 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului incheiat in
conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe toata perioada
de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri de locuinte din
Sectorul 2, <Lot 1 - Servicii de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. (Lot 1 - 14 blocuri)Obiectul contractului
este prestarea Serviciilor de supervizor al lucrarilor de executie ce fac obiectul contractului
incheiat in conformitate cu prevederile HG nr.1/2018, precum si dirigentie de santier pe
toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala pentru un numar 54 blocuri
de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.Obiectivul general al acestor servicii este
de a superviza executia lucrarilor de constructii astfel incat aceste lucrari sa fie desfasurate
in conformitate cu prevederile contractului de lucrari, cu legislatia in vigoare, cu bunele
practici si sa fie finalizate in termenele contractuale cu asigurarea elaborarii, distribuirii si
pastrarii corespunzatoare a documentelor prevazute atat in contractul de executie de
lucrari de constructii.Obiectivul specific este prestarea de servicii de dirigentie de santier
care vor consta in verificarea si monitorizarea executiei lucrarilor de constructii, prin
personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor legale in vigoare, astfel incat sa
se asigure ca este atinsa o calitate inalta a constructiei in intervalul de timp si bugetul
stabilit, si ca toate lucrarile sunt realizate in conformitate cu proiectul tehnic aprobat,
specificatiile tehnice, specificatiile de performanta si Programul de Lucrari aprobat..



