

Servicii de proiectare - realizare documentație tehnico economică faza II și execuție lucrări pentru proiectul "Renovare Energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr. 36, Brăila" prin Programul Regional Sud Est 2021-2027

I.D.: 94730147

Data publicarii	18.03.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Servicii de proiectare - realizare documentație tehnico economică faza II și execuție lucrări pentru proiectul "Renovare Energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr. 36, Brăila" prin Programul Regional Sud Est 2021-2027 Valoarea estimata totala este de 4.710.711,57 lei fara TVA ,din care: Documentatie tehnico- economică faza II - 110.000,00lei fără T.V.A. Asistența tehnică din partea proiectantului - 12.000,00 lei fără T.V.A. Execuție lucrări - 4.588.711,57 lei fără T.V.A. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi în procent de 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, dar nu mai mult de 403.741,00 lei fara TVA. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Valoarea estimată totala fără TVA: 4.710.711,57 lei fără T.V.A Monedă: -----LEI Durată contract Durata realizării documentatiei tehnico- economice faza II este de: 15 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere pentru Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, desființare - PAC, Proiect de organizare a execuției lucrărilor-POE; 25 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere pentru Proiect tehnic de execuție, pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, instalație de putere, instalație de protecție împotriva șocurilor electrice, proiect pentru instalatia de ridicat (lift) inclusiv analiza de risc la securitate fizică si pentru orice alte categorii de lucrari prevazute la Pc. 3.1 Obiectul contractului din caietul de sarcini Durata de realizare a execuției lucrărilor este de 14 luni de la data emiterii ordinului de începere. Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.