

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si  
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii din  
Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat":  
"Construire Cresa mica (Proiect tip), Municipiul Motru, judetul  
Gorj"**

I.D.: 65377478

Documente participare:

- DT nou.part25.rar
- DT nou.part26.rar
- DT nou.part27.rar
- DT nou.part28.rar
- DT nou.part29.rar
- DT nou.part30.rar
- DT nou.part31.rar
- DT nou.part32.rar
- DT nou.part33.rar
- DT nou.part34.rar
- DT nou.part35.rar
- DT nou.part36.rar
- DT nou.part14.rar
- DT nou.part13.rar
- DT nou.part15.rar
- DT nou.part16.rar
- DT nou.part17.rar
- DT nou.part18.rar
- DT nou.part19.rar
- DT nou.part20.rar
- DT nou.part21.rar
- DT nou.part22.rar
- DT nou.part23.rar
- DT nou.part24.rar
- DT nou.part50.rar
- DT nou.part49.rar
- DT nou.part51.rar
- DT nou.part03.rar
- DT nou.part02.rar
- DT nou.part01.rar
- DT nou.part04.rar
- DT nou.part05.rar
- DT nou.part06.rar
- DT nou.part07.rar
- DT nou.part08.rar
- DT nou.part09.rar
- DT nou.part10.rar
- DT nou.part11.rar
- DT nou.part12.rar
- DT nou.part44.rar
- DT nou.part41.rar
- DT nou.part42.rar
- DT nou.part43.rar
- DT nou.part45.rar
- DT nou.part46.rar
- DT nou.part47.rar
- DT nou.part48.rar
- FisaDate\_DF1133610.pdf
- Contract PE decembrie 2021 materiale nou coeficient.doc
- Formulare pe.doc

- DT nou.part37.rar
- DT nou.part38.rar
- DT nou.part39.rar
- DT nou.part40.rar
- DUAE\_CERERE\_152016.xml
- Clarificare din oficiu.docx.p7s
- EN1034188.docx

---

Data publicarii	21.01.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.03.22	Pretul estimativ:	8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii din Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat": "Construire Cresa mica (Proiect tip), Municipiul Motru, judetul Gorj" Valoarea estimata este de 8.410.302,88 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 116.092,74 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 8.133.997,60 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 160.212,54 lei; -subcapitolul 5.1. - Orgnizare de santier - 160.212,54 lei. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin Ordinul MDLPA nr. 1550/02.11.2021. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---