
I.D.:	3271199

Proiectare	si	executie	:Amenajare	si	consolidare	DJ	172H,km
14+043-	25+593,Matei-Fantanele-	DJ	151

Documente	participare:
7-362865.zip

Data
publicarii

25.07.14 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.08.14 Pretul	estimativ: 16.094.339,00	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	elaborarea	PT	+DDE+	CS	si	executia	lucrarilor	de	amenajare	si
consolidare	DJ	172H,	intre	km	14+043-	25+593,Matei-Fantanele-	DJ	151	jud	Bistrita	Nasaud
,	conform	studiului	de	fezabilitate	ce	face	parte	integranta	din	documentatia	de	atribuire	.
Total	valoare	estimata	proiectare	si	executie	este	de	16.094.339	lei	,	din	care	:	1.	valoare
estimate	lucrari	15.977.789	lei	–	15.144.824	lei	cheltuieli	cu	investitia	de	baza	-	75.724	lei
organizare	de	santier	aferenta	lucrarilor	de	constructii	-	757.241	lei	reprezinta	diverse	si
neprevazute	.	Ponderea	diverselor	si	neprevazutelor	este	de	5%	din	valoarea	investitiei	de
baza(	cf	HG	28/	2008)	2.	–	116.550	lei	servicii	de	proiectare	din	care	:	-	111.000	lei
proiectare	-	5.550	lei	reprezinta	diverse	si	neprevazute.	Ponderea	diverselor	si
neprevazutelor	este	de	5%	din	valoarea	serviciilor	de	prtoiectare	a(	cf	HG	28/	2008)
Elaborarea	si	evaluarea	ofertelor	se	va	raporta	la	valoarea	care	cuprinde	si	procentul
aferent	cheltuielilor	de	diverse	si	neprevazute.Mentionam	faptul	ca,	din	valoarea	aferenta
procentului	de	diverse	si	neprevazute	vor	fi	decontate	,	doar	daca	apar,	acele	cheltuieli	cu
produse/servicii/lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	de	lucrari	si
care	nu	prezinta	modificari	substantiale	ale	contractului	de	achizitie	publica.	Documentatia
finala	se	va	intocmi	in	faza	PT+DDE+CS	,	in	5	exemplare	si	un	exemplar	pe	suport	electronic
si	cuprinde	:	-	proiectul	tehnic,	detalii	de	executie,	piese	scrise	si	desente	,	-	documentatia
tehnica	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	constructie	,	avizelor	si	acordurilor	;	-caietele	de
sarcini	semnate	si	verificate	vor	fi	explicite	si	întocmite	în	concordanta	cu	prevederile
tehnice	în	vigoare	la	data	întocmirii	acestora	(se	va	anexa	lista	actelor	normative	în	baza
carora	au	fost	elaborate	caietele	de	sarcini);	-	lista	de	cantitati	si	obtinerea	preturilor	se	va
întocmi	pe	articole	de	deviz	si	va	cuprinde	lucrarile	necesare,	conform	studiului	de
fezabilitate;	-	devizul	general,	centralizatorul	lucrarilor	si	lista	cu	indicatorii	tehnico-economici
principali	se	vor	întocmi	în	conformitate	cu	H.G.	nr.28/2008;	-	toata	documentatia	va	fi
stampilata	si	verificata	de	un	verificator	de	proiect	atestat	si	va	fi	însotita	de	referatul
verificatorului	de	proiect.	Termenul	de	prestare	a	serviciilor/executia	lucrarilor:	36	luni	de	la
semnarea	contractului	de	executie,	din	care	pentru	proiectare	–2	luni	de	la	semnarea
contractului.


