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Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informatii suplimentare in
legatura cu documentatia deatribuire cu 22 zle inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde inh mod clar si complet tuturor
solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cudocumentatia de atribuire in a
12-a ziinainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va
raspunde lasolicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.Serviciile aferente
obiectivului de investitii ,,Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Craiova,
Subsectiunea 1:Bucuresti Nord-Rosiori Nord" constau in elaborarea studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice
nvigoare.Obiectivul contractului de prestari servicii este de a asigura Beneficiarului solutia
optima pentru executarea lucrarilor de modernizare a liniei de cale ferata Bucuresti Nord -
Rosiori Nord, atat din punct de vedere tehnic, operational, cat si economic si financiar,
precum si al impactului asupra mediului si al schimbarilor climatice.Contractantul va
indeplini, in cadrul contractului de prestari servicii sectorial, urmatoarele obiective
specifice:1. elaborarea Studiului de Fezabilitate in conformitate cu Anexa 4 la H.G. nr.
907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice), cu
scopul de a determina solutia optima de investitii pentru modernizarea parametrilor tehnici
ai infrastructurii feroviare existente; 2. elaborarea documentatiei aferente Proiectului Tehnic
in conformitate cu Anexele nr. 9 si 10 la H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;3. elaborarea
documentatiei necesare emiterii Hotararii de Guvern privind exproprierea imobilelor
necesare lucrarii de utilitate publica;4. elaborarea documentatiei pentru finalizarea
procedurii de expropriere;5. elaborarea documentatiei tehnice necesara intocmirii
documentatiei de licitatie pentru achiztia executiei lucrarilor, respectiv a serviciilor de
consultanta/supervizare lucrari. Studiul de Fezabilitate se va realiza in conformitate cu legile,
reglementarile, directivele, standardele, instructiile specifice si metodele aprobate aflate in
vigoare la momentul prestarii serviciilor contractuale, cu respectarea conformitatii
standardelor impuse pentru Coridoarele Europene TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice
de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei. Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate,
Contractantul este obligat sa studieze si sa coreleze documentatia pe care o va prezenta
CNCF "CFR"-SA., cu toate studiile de fezabilitate si proiectele din zona aflate in diferite faze
de implementare, precum si cu legislatia specifica in vigoare. Valoarea estimata pentru
achizitionarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic este
45.555.581, 25 lei, fara TVA. Durata contractului este de 23 luni. Durata de prestare a
serviciilor este de 23 luni de la data de incepere a prestarii serviciilor, care include perioada
necesara activitatilor de verificare si aprobare a documentelor/livrabilelor de catre Entitatea
Contractanta, inclusivemiterea de catre Entitatea Contractanta a Certificatului de Finalizare
a obligatiilor prevazute in Contract. in situatia in care prestarea serviciilor nu se incadreaza
in planul de lucru pentru activitatile/serviciile soliciate in caietul de sarcini, durata
contractului sectorial de prestari servicii poate fi prelungita peste perioada mentionata
conform clauzelor contractuale si legislatiei in vigoare. Aceasta prelungire a duratei
contractului se poate face numai in cazuri bine justificate, cand finalizarea unei activitati
depinde de aprobari care intarzie din cauze ce nu pot fi imputate ca fiind exclusiv din vina
Contractantului.






