

## Lucrări de construcții de drumuri

I.D.: 6604207

Data publicarii 03.06.15 Coduri CPV 45233120 71311220

Termenul limita pentru depunere: 29.06.15 17:00

Descriere: Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич — Мелник“ при км 425 + 180; пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431 + 228; пътни връзки „Марикостиново“ при км 433 + 355; пътни връзки „Петрич — Кулата“ и „Кулата — Петрич“ при км 435 + 020 на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански — Кулата“ от км 423 + 800 до км 438 + 500“. Изработване на технически проект и изграждане на осветление на на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански — Кулата“ от км 423 + 800 до км 438 + 500:— пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница;— пътен възел „Петрич — Мелник“ при км 425 + 180;— пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431 + 228;— пътни връзки „Марикостиново“ при км 433 + 355;— пътни връзки „Петрич — Кулата“ и „Кулата — Петрич“ при км 435 + 020. Сроктът за изпълнение на поръчката е 45 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 5 месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна. Изпълнението се разделя на 2 етапа, а именно: Първи етап: включва изработване и съгласуване на Технически проект в обем и съдържание съгласно Заданието за проектиране и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с времетраене 10 календарни дни. Сроктът започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване от Изпълнителя на Възложителя на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС на АПИ. Втори етап: включва изпълнение на строително — монтажни работи, с времетраене 35 календарни дни. Сроктът започва да тече от Началото на строителството (означава датата на съставяне и подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване на строителната площадка) и е до датата на окончателното завършване на строително-монтажните работи (датата на подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя). След изготвяне на техническия проект и предаването му на Възложителя, срокът за изпълнение на договора, спира да тече до момента на издаване на Разрешение за строеж.