

Executie lucrari pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice a Scolii Cegani, com. Bordusani, jud. Ialomita"

I.D.: 70442370

Documente participare:

- 11.Devize_lucrari de baza.pdf
- 10.Autorizatie de constructii si avize.pdf
- 12.Devize_lucrari suplimentare.pdf
- 9.Nota corectiva documentatie.pdf
- 2. Formular propunere tehnica.docx
- 1. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Modele formulare.doc
- 4. Model contract.pdf
- 13.Grafic de executie.pdf
- FisaDate_DF1151494.pdf
- 1.Referate de verificare.pdf
- 2.Arhitectura_parte scrisa_1.pdf
- 3.Arhitectura_parte scrisa_2.pdf
- 4.Arhitectura_parti desenate.pdf
- 5.Structura_parti scrise si desenate.pdf
- 6.Instalatii electrice_parti scrise si desenate.pdf
- 7.Instalatii sanitare_parti scrise si desenate.pdf
- 8.Instalatii termice_parti scrise si desenate.pdf
- DUAЕ_CERERE_181133.xml
- EN1037919.docx
- Clarificare.pdf

Data publicarii	23.06.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.07.22	Pretul estimativ:	1.373.024,81 RON - 1.373.024,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII CEGANI, COM. BORDUSANI, JUD. IALOMITA" Se vor realiza lucrări de intervenții pentru reabilitarea termică a Școlii Cegani situată pe str. Prelungirea Primăverii, nr. 82 din satul Cegani, comuna Bordusani, județul Ialomița respectiv lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, izolarea termică a fațadei partea opacă și partea vitrată, termoizolarea planșeului, înlocuirea corpurilor de încălzire, dotarea clădirii cu un sistem de distribuție a agentului termic pentru încălzire precum și pentru apă caldă de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem cu captatoare solare, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc., precum și lucrări de consolidare și lucrări conexe necesare în vederea realizării lucrărilor de eficiență energetică. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
