

Servicii de expertiza tehnica stadiu lucrari , in vederea reevaluarii tehnico-economice pentru reinoire autorizatie constructie continuare lucrari si finalizare investitie - Reparatie hala de reparatii locomotive si ateliere anexe

I.D.: 22913383

Data publicarii	05.10.17	Coduri CPV	71244000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.10.17	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: **INFORMATII GENERALE** Denumire investitie initiala : Proiectare reparatii Hala de reparatii locomotive si anexe depoul Medgidia Amplasament: MEDGIDIA, STR. ION Corvin 23B, judetul Constanta, in incinta SELC Medgidia Beneficiar: SNTFC „CFR Calatori” SA prin Sucursala Regionala de Transposrt Feroviar de Calatori (S.R.T.F.C.) Constanta – Sectie Exploatare Locomotive Calatori (S.E.L.C.) Medgidia **SITUATIA PREZENTA:** In urma unei expertize efectuate in anul 2008 s-a constatat ca Hala de reparatii locomotive si Ateliere anexe, din Depoul Medgidia actualmente SELC Medgidia, prezinta importante degradari atat la partea de constructii cat si la instalatii. Hala a fost construita in anii 1940. Pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de productie si imbunatatire a conditiilor de munca s-au contractat lucrari de reparatii atat la constructii cat si la instalatii. Lucrarile au inceput in anul 2009 pe baza Proiect Tehnic elaborat de Institutul de Sudii si Proiectari Cai Ferate . In anul 2012 din motive financiare s-au sistat lucrarile de executie, si s-a incheiat Proces verbal de receptie preliminara. In urma unei reanalizari a situatiei prezentate, s-a luat hotararea ca in cursul acestui an 2017, sa se execute lucrarile de reparatie acoperis si sa se finalizeze investitia, in scopul evitarii degradarii accentuate a structurii de rezistenta a halei prin infiltratiile provenite din ploii. Pentru continuarea lucrarilor este necesara atat emiterea / renoirea Autorizatiei de Constructie, cat si o noua reevaluare tehnica si financiara a solutiei adoptate prin contractul de proiectare initial. La data prezenta proiectantul initial, Institutul de Sudii si Proiectari Cai Ferate, ne-a informat ca nu dispune de specialisti/experti disponibili sa intocmeasca in bune conditii documentatiile necesare pentru renoirea Autorizatiei de Constructie si de reevaluare a lucrarilor ramase de executat. Reevaluarea proiectului va constitui documentul fundamental de demarare a procedurii de achizitie a executarii lucrarilor de reparatie acoperis hala locomotive, si finalizare investitie. **SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE** - Reevaluare tehnica si financiara a lucrarilor ramase de executat - Intocmire documentatie pentru pentru renoirea autorizatie de construire, conform prevederilor legislative in vigoare (dupa caz, proces verbal de receptie, proces verbal de stadiu fizic).
