

---

**Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Reparații capitale, consolidare, modernizare, dotare și extindere la sediul Casei Județene de Pensii Dolj, municipiul Craiova, județul Dolj"- 2077**

I.D.: 98275972

Documente participare:

- FORMULARE modificate ANAP.docx
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI Casa Judeteana de Pensii Dolj conform Aviz 7555.docx
- Contract PE FIDIC CASA DE PENSII CRAIOVA 22.04.2024.docx
- FisaDate\_DF1217062.pdf
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.007
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.008
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.009
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.005
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.006
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.004
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.002
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.003
- DT Casa Jud de Pensii Dolj.7z.001
- DUAE\_CERERE\_281575.xml
- Clarificare din oficiu - Conform aviz Casa Judeteana de Pensii Dolj .docx
- ACN\_7555\_CO\_CN1069778.pdf

---

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	45210000-2 45200000-9 71000000-8 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.24	Pretul estimativ:	43.634.442,53 RON - 45.781.721,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Reparații capitale, consolidare, modernizare, dotare și extindere la sediul Casei Județene de Pensii Dolj, municipiul Craiova, județul Dolj"- 2077 Valoarea estimată maximă este de 45.781.721,74 lei fără TVA, compusă din valoarea estimată minimă de 43.634.442,53 lei fără TVA + valoarea aferentă lucrărilor suplimentare, conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, de 2.147.279,21 fără TVA . Valoarea estimată este de 43.634.442,53 lei, fără TVA, compusă din: Cap.1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 769.713,00 lei fara TVA; Cap.2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 318.400,00 lei fara TVA; Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 1.381.101,19 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 40.358.067,00 lei, fara TVA, respectiv: Cap. 5 - Alte cheltuieli: 807.161,34 lei, fara TVA, respectiv: Subcap.5.1.- Organizarea de santier: 807.161,34 lei, fara TVA Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 605.371,01 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 201.790,33 lei, fara TVA; NOTĂ: În baza dispozițiilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 actualizată Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situația în care, în execuție apar lucrări noi care constau în repetarea unor lucrări similare prevăzute în contractul inițial. Valoarea prevăzută pentru aceste lucrări este în limita 2.147.279,21 lei fără TVA. Această valoare este suplimentară valorii ce va fi ofertată în Graficul de eșalonare a Prețurilor (propunerea financiară) și va fi folosită de autoritatea contractantă exclusiv pentru achiziționarea eventualelor lucrări suplimentare de arhitectură și structură, ce se vor dovedi necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și care nu au făcut obiectul documentației de atribuire(Caiet de Sarcini, DALI, Expertize Tehnice, Studii de Specialitate) respectiv a ofertei, fiind identificate în faza de execuție a lucrărilor după realizarea activităților de desfaceri, decopertări, demontări, etc. Decontarea lucrărilor suplimentare ce vor face obiectul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va realiza în baza cantităților real executate stabilite prin dispoziții de șantier și confirmate de dirigintele de șantier. Valoarea acestor lucrări se va stabili pe baza următoarelor principii: a) elemente similare și relevante din Contract, dacă există; b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; c) prețuri de piață. Informații detaliate se regăsesc în documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---