

SUSPENDATA - Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-Iosia-Mecanica, jud.Bihor

I.D.: 90986265

Documente participare:

- Raspuns la solicitare clarificari 20.12.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari privind extindere termene.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 14.12.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 13.12.2023.pdf
- Raspuns solicitare clarificari 12.12.23.zip
- Completare adresa vizita amplasament.PDF
- Raspuns la solicitare clarificare clauze contract.PDF
- Raspuns la solicitare clarificari 12.12.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 11.12.2023 vizita amplasamet 11.12.23.PDF
- Raspuns la solicitare clarificari 07.12.2023.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1195891.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 05.12.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 29.11.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 28.11.2023.pdf
- Raspuns la solicitare clarificari 24.11.2023.pdf
- FisaDate_DF1195891.pdf
- Formulare.zip
- PTE.7z.001
- PTE.7z.002
- PTE.7z.003
- PTE.7z.004
- PTE.7z.005
- DUAE_CERERE_246782.xml

Data publicarii	21.12.23	Coduri CPV	45310000-3 45232221-7 71323100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.23	Pretul estimativ:	145.689.042,26 RON - 145.689.042,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Incheierea unui contract de executie lucrari:Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-Iosia-Mecanica, jud.Bihor Obiectivele specifice proiectului sunt: Vol 1 Date generale; Vol 2 LES 110kV; Vol 3 Lucrari in statii Pentru calculul valorii estimate a achiziției, de 145.689.042,26 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general : 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 300.467,07 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 224.574,41 3.5.6.2 Detalii de executie si As-Built 1.090.550,00 4.1 Constructii si instalatii 107.550.163,86 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.454.841,92 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 25.863.348,00 4.5 Dotari 832.500,00 4.6 Active necorporale 45.000,00 5.1 Organizare de santier 227.597,00 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 100.000,00 Se vor oferta toate lucrarile solicitate si toate cantitățile prevăzute în caietul de sarcini. NOTA: -Obiectul "Componenta C3.5-SCADA" nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie - Obiectul "Componenta C4.1-Probe si verificari PRAM" nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie) Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni, de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, dar nu mai tarziu de 30.06.2027. Executia este finantata partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ Nota Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel puțin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu cel puțin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
