

## 2020 - I - 1140 - Pavilion nou cu regim de înălțime S+P+3E în cazarma 1140 Breaza

I.D.: 65042102

Documente participare:

- SF.part1.rar
- SF.part2.rar
- SF.part3.rar
- SF.part4.rar
- 1.2 Grafic de plati 1140.docx
- 1.3 formulare achizitie.docx
- 1.4 Formular propunere tehnica.docx
- FORMULAR VI.5.1-1140.docx
- 1. CAIET DE SARCINI 1140.docx
- 1.1. ALGORITM DE CALCUL .docx
- 3. Acord contractual 1140 cu lista echipamente.docx
- 3.1. Conditii generale si conditii specifice -GATA.docx
- FisaDate\_DF1135207.pdf
- DUAE\_CERERE\_151140.xml
- Clarificari din oficiu.pdf.p7s
- ACC V2 clarific oficiu UM 02547 Buc.pdf
- EN1034300.docx

---

Data publicarii	12.01.22	Coduri CPV	45210000-2 45233120-6 45300000-0 71220000-6
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	14.02.22	Pretul estimativ:	26.621.948,00 RON - 26.621.948,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2020- I - 1140 "Pavilion nou cu regim de înălțime S+P+3E în cazarma 1140 Breaza" Proiectul de investiție imobiliară constă în realizarea următoarelor obiecte: Obiectiv 1. Realizare pavilion cazare S+P+3E și 2 săli de festivități Obiectiv 2. Rețea de transport agent termic (încălzire + ACM) Obiectiv 3. Extindere rețea de apă Obiectiv 4. Extindere rețea de canalizare Obiectiv 5. Alimentare cu energie electrică rețea exterioară Obiectiv 6. Grup generator de joasă tensiune Obiectiv 7. Instalație exterioară de utilizare a gazelor natural Obiectiv 8. Realizare alei auto și pietonale și platform betonate Obiectiv 9. Amenajări exterioare Obiectiv 10. Modernizare centrală termică. 1.Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor; b) Elaborare Proiect tehnic de execuție; c) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor -POE; d) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; e) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier f) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; g) Elaborare certificat de performanță energetică; h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; j) Întocmire proiect tehnic "As-Built" inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. Procedura nu reprezintă o reluare a unei proceduri anulate care ar fi trebuit transmise la JOUE. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

