

**Execuția lucrărilor in cadrul "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Mun. Craiova - MOTRIC A", cod SMIS 129337, pentru componenta:Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa2, Faza4; Extinderea sistemului de manag. al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcț. în regim adaptiv și sistem de comunicatii - Etapa1, Faza4**

I.D.: 62191541

Documente participare:

- FisaDate\_DF1128183.pdf
- Contract - executie.docx
- Caiet de sarcini. MOTRIC A.pdf
- ANEXA contract.pdf
- Documente Urbanism.zip
- 1.PAC POE.zip
- 2.PAC POE.zip
- 1.Studii Expertize.zip
- 2.Studii Expertize.zip
- 1.Partea scrisa PTE MOTRIC-A\_rev.zip
- 2.Partea scrisa PTE MOTRIC-A\_rev.zip
- 3.Partea scrisa PTE MOTRIC-A\_rev.zip
- Partea desenata PTE MOTRIC-A.pdf
- Referate verificare PTE.pdf
- PT final.semnate electronic.zip
- Formulare.doc
- Formular Propunere tehnica.docx
- DUAE CERERE\_143134.xml
- CLARIFICARE 1 DIN OFICIU-signed.pdf
- Studiu topografic.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Studiu de trafic.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- Raspuns consolidat-signed.pdf

---

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.11.21	Pretul estimativ:	5.385.313,19 RON - 5.385.313,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Pentru implementarea proiectului "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul în Mun.Craiova - MOTRIC A", Mun. Craiova a încheiat în data de 19.02.2020 contractul de finanțare nr.5052 în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.le, care are ca obiectiv promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor. Proiectul cuprinde două activități: a. Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 4) și Reorganizarea circulației în zona centrală (Etapa 2, Faza 4); b. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc). Prima activitate cuprinde două componente: "Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa 2, Faza 4" și "Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații - Etapa 1, Faza 4", pentru care execuția lucrărilor este obiectul acestei proceduri de atribuire. Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor de infrastructură și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul specific al Axei Prioritare 4 îl reprezintă "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă". Obiectul contractului constă în realizarea de lucrări care sunt detaliate în cuprinsul caietului de sarcini nr. 70315/26.07.2021 și a documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Valoarea prevăzută în bugetul proiectului (devizul general) pentru execuție este de 5.385.313,19 lei (excl.TVA), din care: -cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cap.1.3): 327.622,88 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (cap.2): 17.160,00 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru construcții și instalații (cap.4.1): 2.670.748,10 lei (excl.TVA); -cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (cap.4.2): 269.035,40 lei (excl.TVA); -cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cap.4.3): 1.758.390,22 lei (excl.TVA); - cheltuieli active necorporale (cap.4.6): 287.666,50 lei (excl.TVA); -cheltuieli organizare de șantier (cap.5.1): 54.690,08 lei (excl.TVA). Suma aferentă chelt. diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general) de 233.747,95 lei (excl.TVA) nu a fost inclusă în val. estimată a contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conf. cu preved. art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016, termenul limită până la care orice ope. economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu doc. de atribuire este de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conf. cu preved. art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016, aut. contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a-11-a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.

---