

## **Expertiza+Audit energetic +DALI+PT - Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie, Timisoara**

I.D.: 47808578

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.07.20 | Coduri CPV | 71240000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 58.823,53 RON - 58.823,53 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: Vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului "Expertiza+Audit Energetic+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie, Timisoara, Str. C.D. Loga Nr.42-44" jud Timis, după cum urmează: Etapa I presupune predarea în termen de 60 zile calendaristice: • Expertiza+Audit Energetic+ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ( D.A.L.I); Etapa II presupune predarea în termen de 60 zile calendaristice de la aprobarea prin HCL a documentatiei DALI: • Proiect tehnic verificat conform legii; • Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + Proiect pentru organizare execuție lucrări inclusiv proiect pentru obținerea Autorizației de construire + Proiect Tehnic de execuție+ Detalii de execuție+Caiet de sarcini+Plan SSM+Deviz martor. Termenul de predare la beneficiar a documentațiilor prevăzute în etapa 2 de proiectare este de 60 de zile calendaristice de la ordinul de incepere a lucrarilor, și numai după aprobarea documentațiilor din etapa I (DALI se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timișoara). După predarea documentației integrale, prestatorul are obligația de a presta serviciile aferente etapei III din tema de proiectare, după cum urmează: Asistență tehnică din partea proiectantului: 1. Pe perioada desfășurării procedurilor de licitație publică a contractelor de execuție lucrări și până la finalizarea implementării proiectului. 2. După atribuirea contractului de execuție a lucrărilor și începerea lucrărilor de execuție. 3. As build.Audit Energetic

---