
I.D.:	30545055

Servicii	de	proiectare	si	executie	de	lucrari,	in	cadrul	proiectului
”MODERNIZARE	DRUM	COMUNAL	DC	57,	KM	8+000-12+000	SI
STRAZI	RURALE	IN	LOCALITATILE	GALASENI	SI	MIERTA,	IN
COMUNA	CUZAPLAC,	JUDETUL	SALAJ”

Data
publicarii

05.09.18 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

4.437.910,00	RON 	 	

Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	servicii	de	proiectare	si	executie	de	lucrari,	respectiv:	-	servicii	de	proiectare
la	faza	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	documentatie	tehnica	pentru	obtinerea
autorizatiei	de	construire	si	documentatii	pentru	obtinere	avize	si	acorduri
(P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.),	verificarea	tehnica	a	proiectului	tehnic	de	care	verificatori
atestati,	precum	si	servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	perioada
de	executie	a	lucrarilor,	-	executie	de	lucrari	de	constructii,	pentru	reabilitarea	si
modernizarea	unor	sectoare	de	drumuri	interes	local,	în	lungime	totala	de	8278,50	ml,	în
comuna	Cuzaplac,	in	cadrul	proiectului	„MODERNIZARE	DRUM	COMUNAL	DC	57,	KM	8+000-
12+000	SI	STRAZI	RURALE	IN	LOCALITATILE	GALASENI	SI	MIERTA,	IN	COMUNA	CUZAPLAC,
JUDETUL	SALAJ.	Valoarea	estimata	totala	este	4.437.910,00	lei	fara	TVA,	din	care:	a)
valoarea	serviciilor	pentru	Proiect	tehnic	+	Detalii	de	executie	+	Documentatii	necesare
pentru	obtinerea	acordurilor,	avizelor	si	autorizatiilor	aferente	obiectivului	de	investitii	+
Verificare	tehnica	de	catre	verificatori	atestati:	100.000,00	lei	fara	TVA;	b)	valoarea
serviciilor	pentru	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	12.000,00	lei	fara	TVA;	c)
valoarea	lucrarilor:	4.325.910,00	lei	fara	TVA	(cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	4.304.388,00
lei	fara	TVA	si	cap.	5.1.	Organizare	de	santier:	21.522,00	lei	fara	TVA);	AC	isi	rezerva	dreptul
de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	L98/2016	cu	privire	la
urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;
modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de
vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/	normative/standarde;
modificari	generate	de	renuntarea/suplimentarea	la	unele	categorii	de	lucrari;	modificari
generate	de	optimizarea	proiectului;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus	cu	respectarea	prevederilor	Legii	nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul
art.	221	din	Legea	98/2016,	AC	poate	prelungi	durata	contractului	de	achizitie	publica.
Termenul	limita,	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,
venite	din	patea	operatorilor	economici,	este	cu	minim	7	zile	inainte	data	limita	de
depunerea	a	ofertelor	ce	se	va	mentionata	in	anuntul	de	participare	asociat.	In	acest	sens,
se	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	transmise	cu	cel	putin	9	zile	inainte	de	data
limita	de	depunerea	a	ofertelor.


