

lucrări pentru "Punere în siguranță Blocurile 4,5,6,7,8 str. Tarafului

I.D.: 66904202

Documente participare:

- 0 Expertiza Tehnica.pdf
- 1 Plan Parter.pdf
- 2 Plan etaj 01.pdf
- 3 Plan etaj 02.pdf
- 4 Plan mansarda.pdf
- 5 Sectiune transversala.pdf
- AC 30 ptr. Bloc 5 si Anexe.pdf
- CF pentru bloc 5.pdf
- 04 Formulare.doc
- caiet de sarcini.pdf
- DRAFT CONTRACT.pdf
- Poze actuale.pdf
- Poze de la executie.pdf
- FisaDate_DF1139876.pdf
- DUAE_CERERE_163394.xml

Data publicarii	09.03.22	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.22	Pretul estimativ:	672.268,91 RON - 672.268,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: □ Începând cu anul 2007, în Arad, s-au construit blocuri sociale destinate persoanelor cu probleme sociale sau celor care au fost evacuați din clădirile retrocedate. □ Amplasamentul blocurilor este în cartierul Sinicolaul Mic, str. Tarafului . În total sunt construite 10 blocuri, dintre care 8 au structură de lemn(Bl. 1-8) și două au structură de metal(Bl. 9-10). □ Blocurile 1,2, și 3 au regim de înălțime Sp +P+2E +M și nu fac obiectul achiziției. Blocurile 4,5,6,7 și 8 au regim de înălțime Sp+ P+ 2E +M și în prezent structura lor prezintă deteriorări care pot genera accidente și nesiguranță privind locuirea în acestea. □ Ca urmare a accidentului tehnic produs în vara anului 2021, prin desprinderea și căderea unui balcon de la etajul II a blocului 5, a fost realizată expertiza tehnică a tuturor blocurilor . □ Conform expertizei, se impune punerea în siguranță a celor 5 blocuri : 4,5,6,7,și 8, prin demontarea balcoanelor și realizarea unor parapete noi în dreptul golurilor de la ușile de acces în balcoane, pentru a preveni căderea în cazul deschiderii ușilor. Menționăm că numărul total de balcoane la cele 5 blocuri este 80. Având în vedere cel de-al doilea accident, produs în 2021 la un balcon de la blocul 5 este necesară intervenția de urgență pentru punerea în siguranță a blocurilor □ Asistență tehnică din partea proiectatului. Etapele de realizare a obiectivului de investiție sunt următoarele: □ Durata de realizare a contractului este de 3 luni calendaristice, din care: - 1 lună pentru stabilirea soluției de punere în siguranță; - 2 luni pentru execuție lucrări de punere în siguranță; - Pe toată durata lucrărilor pentru asistență proiectant. Asistență tehnică din partea proiectatului. Termen de realizare: pe toată perioada de execuție a lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor. □ Execuția lucrărilor Termen de realizare: 2 luni de la primirea ordinului de începere al execuției lucrărilor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (cu maxim 7 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din legea 98/2016.