

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții "Construcție tip - Pavilion detenție 100 locuri regim deschis" (proiectare faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor) - loturile 1-5

I.D.: 91768653

Documente participare:

- FisaDate_DF1201415.pdf
- 13. Parte desenata_Instalatii HVAC_s.pdf
- 1. Sectiunea A_Instructiuni ofertanti_s.pdf
- 2. Sectiunea B_Caiet de sarcini_s.pdf
- 3. Sectiunea C_Model acord cadru_s.pdf
- 4. Sectiunea C_Contract subsecvent_s.pdf
- 5. Grafic esalonare conform Clauzei 49_s.pdf
- 6. Sectiunea D_Formulare procedura_s.pdf
- 7. Memoriu tehnic rezistenta ANP TIP_s.pdf
- 8. Memoriu tehnic general arhitectura ANP TIP_s.pdf
- 9. Memoriu tehnic instalatii sanitare ANP TIP_s.pdf
- 10. Parte desenata_Detalii si TT_s.pdf
- 11. Parte desenata_Arhitectura recomandat_s.pdf
- 12. Parte desenata_Instalatii electrice_s.pdf
- 18. Liste de cantitati ORIENTATIVE_V1_fara valori_s.pdf
- 14. Parte desenata_Instalatii sanitare_s.pdf
- 15. Parte desenata_Rezistenta recomandat_s.pdf
- 16. Studiu de fezabilitate ANP TIP_s.pdf
- 17. Anexa - analiza cost beneficiu ANP TIP_s.pdf
- 19. Liste de cantitati ORIENTATIVE_V2_fara valori_s.pdf
- 20. Liste de cantitati ORIENTATIVE_V3_fara valori_s.pdf
- 21. Liste de cantitati ORIENTATIVE_V4_fara valori_s.pdf
- 22. Fise tehnice ANP TIP_ORIENTATIVE_s.pdf
- DUAE_CERERE_257433.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1201415.pdf
- ACN_10_COA_CN1064258.pdf
- Clarificare din oficiu nr. 3_s.pdf
- ACN_10_COA_CN1064258-2.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1064258.pdf
- ACN_10_COA_CN1064258-3.pdf
- Raspuns consolidat 02.02.zip
- ACN_10_RC_CN1064258.pdf

Data 16.01.24 Coduri CPV 45216113-9 45210000-2 71356200-0 71322000-1 45300000-0
publicarii

Termenul 21.02.24 Pretul estimativ: 100.972.020,00 RON - 100.972.020,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Pentru realizarea obiectivului de investiții "Construcție tip - Pavilion detenție 100 locuri regim deschis" și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea de servicii de proiectare faza adaptare la amplasament, lucrări de construcții și instalații și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. Achiziția este organizată pe 5 loturi în funcție de aria geografică de amplasare a unităților penitenciare unde se vor realiza lucrările.
