
I.D.:	49024543

REMEDIERE	DEFECTIUNI	PE	DN	1H	KM	6+000	–	KM	12+000

Data
publicarii

20.08.20 Coduri	CPV 45233130-9

Pretul
estimativ:

13.007.642,85	RON	-	13.007.642,85	RON 	 	

Descriere: Pr	are	ca	scop	rem	def	DN	1H	km	6+000	–	km	12+000	in	vederea	asigurarii	infrastructurii	de
baza	necesare	cererii	de	transport	in	crestere	pe	acest	sector	de	drum,	avand	in	vedere
faptul	ca	va	fi	un	drum	de	legatura	intre	DN	1	si	Autostrada	Transilvania.	Cf	ctr,	AC	isi	rezerva
dreptul	de	a	ef	modif	ale	ctr:	modif	cantit	pt	un	art	de	lucr	din	ctr,	ca	urm	a	remas;	modif	ale
cal	si	ale	altor	caract	ale	unui	art	lucr;	modif	ale	cotelor,	pozitiilor	si/sau	dim	unei	parti	din
Lucr;	modif	gen	de	omit	unor	lucr;	modif	gen	de	orice	lucr	suplim,	Echip,	Mat/serv	nec	pt	Lucr
Permanente,	cu	Testele	la	Term	af	,	foraje	si	alte	activ	de	testare	si	investig;	modif	ale	sol
de	proiect,	ca	urm	a	adapt	PT	la	nat	teren;	modif	gen	de	sol	propr	retelelor	utilit;	modif	ale
culoar	exp;	modif	ale	duratei	de	execut;	modif	legisl	sau	de	norme	th/normative/stand;	modif
gen	de	cerinte	ale	autorit	de	mediu;	modif	gen	de	autorit	locale/centrale,	cerute	prin	div
avize/acorduri/autoriz;	modif	gen	de	renuntare	art	de	lucr;	modif	gen	de	ac	,	conventii,
intelegeri	ale	statului/	autorit	locale	cu	alte	state;	modif	gen	de	optim	pr;	modif	gen	de	incl
de	noi	subctr	si/	sau	inloc	subctr	initiali;	modif	gen	de	schim	metod	de	exec	ca	urm	a	modif
sol	de	pr	sau	a	adaptarii	la	nat	teren;	modif	gen	de	sch	pers	cheie;	modif	gen	de	expertize
th.	Ac	modif	pot	fi	realiz	ulterior	semnarii	ctr,	in	cond	prev	in	Cond	de	ctr,	numai	in	sit	in	care
ac	nu	se	incad	in	prev	art221,	al	7	L	98/2016.	Prelung	Duratei	de	Exec	se	va	realiza	in	cf	cu
cl	8.4	[Prelung	Duratei	de	Execuţie]	din	Ctr.Vezi	Anexa	1	si	contractul.


