

**Servicii de proiectare (SF, PUD, PT+DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor) și asistență tehnică din partea proiectantului necesare derulării proiectului "Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța"**

I.D.: 46065663

Data publicarii	05.05.20	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 850.000,00 RON - 850.000,00 RON

Descriere: Servicii de proiectare (SF, PUD, PT+DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor) și asistență tehnică din partea proiectantului, necesare derulării proiectului "Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu in cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Valoarea estimată: 850.000 lei este defalcata astfel: Etapa I: - elaborare documentatie tehnico-economica faza SF (SF, doc. de avizare faza SF) - cheltuieli estimate: 142.800 lei fara TVA; - elaborare PUD - cheltuieli estimate : 142.800 lei fara TVA. Etapa II: - elaborare documentatie tehnico-economica faza PT(PAC+PT+DDE+ doc. avizare PT) - cheltuieli estimate: 421.600 lei fara TVA; Etapa III: - documentatie as-built: cheltuieli estimate 23.800 lei fara TVA; - proiect de monitorizare a comportarii în timp - cheltuieli estimate 23.800 lei fara TVA;- asistenta tehnica - pe intreaga perioada de executie a investitiei, cheltuieli estimate - 95.200 lei fara TVA,. Durata estimată totală este de 240 de zile, defalcată astfel: - Etapa I ( perioada de realizare - 90 zile de la data ordinului de incepere): - elaborare documentatie tehnico-economica SF (studii de fundamentare SF); - elaborare documentatie tehnico-economica faza Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Etapa II ( perioada de realizare - maxim 90 zile de la data ordinului de începere): - elaborare documentatie tehnico-economica faza PAC (DTAC)+PT+DDE; Etapa III ( perioada de realizare - maxim 30 zile de la data receptiei lucrărilor): - documentatie as-built; - proiect de monitorizare a comportarii in timp-maxim 30 zile de la data receptiei lucrărilor; - asistenta tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a investiției.