

execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU"

I.D.: 48145893

Data publicării	16.07.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contract execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU" Valoarea totală este de 2.074.695,20 lei fara TVA, (1.477.912,01 lei-eligibil, 596.783,19 lei-neeligibil) și este compusa din: -cap.1.2-amenajarea terenului=2.637,16 lei (1.575,03 lei-eligibil, 1.062,13 lei-neeligibil); -cap.1.3-amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială=1.906,38 lei (1.552,34 lei-eligibil, 354,04 lei-neeligibil); -cap.2-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului=185.917,44 lei (169.667,82 lei-eligibil, 16.249,62 lei-neeligibil); -cap.4.1 Construcții și instalații=1.668.273,14 lei (1.128.354,55 lei-eligibil, 539.918,59 lei-neeligibil); -cap.4.2 Montaj utilaje tehnologice=43.383,76 lei (25.758,82 lei-eligibil, 17.624,94 lei-neeligibil); -cap.4.3 utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj=138.276,10 lei(116.702,23 lei-eligibil, 21.573,87 lei-neeligibil); -cap.5.1.1 organizare de șantier pentru lucrări de construcții=34.301,22 lei(34.301,22 lei-eligibil, 0,00 lei-neeligibil). Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piața au aparut anumite condiții în urma cărora s-a constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului - cadru, conform art. 221 din Legea 98/2016. Pot fi supuse clauzei de revizuire: - diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din Pth); Decontarea lucrarilor se va face in baza cantitatilor real executate, pe baza masuratorilor realizate in teren. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatia in care aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice. Daca diferentele de cantitati sunt datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic sau ale specificatiilor tehnice, atunci aceste diferente nu vor fi considerate remasuratori, ci vor fi analizate ca modificari ale contractului și vor fi tratate în conformitate cu prevederile art.221 din Lg.nr.98/2016 și ale Instrucțiunii ANAP nr.3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse și neprevăzute", stabilit conform legislației incidente, respectiv la 10%, în funcție de situația în care se încadrează. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

