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Descriere: Achizitie	Servicii	de	proiectare	şi	Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul:	“Creșterea	producției	de
energie	din	resurse	geotermale	prin	realizarea/modernizarea	capacităților	de	producție	și	a
rețelelor	de	transport	–	distribuție	a	energiei	termice	din	energie	geotermală”	Proiectul	este
impartit	in	2	obiective	astfel:OB	1.	Modernizarea	sistemului	de	producere	și	transport	a
energiei	termice	în	Localitatea	Călimănești-Realizarea	unui	foraj	de	extractie	a	apei
geotermale	-Realizarea	unui	punct	termic	si	echiparea	cu	utilaje	si	echipamente	tehnologice
-Realizarea	unei	retele	de	transport	a	agentului	termic	in	vederea	interconectarii	cu	reteaua
existenta	-Realizarea	lucrarilor	de	reparatii	la	punctele	termice	existente	si	inlocuirea
cazanelor	ce	utilizeaza	gaze	naturale	cu	schimbatoare	de	calduraOB	2.	Realizarea	unui
sistem	de	producere	și	distributie	a	energiei	termice	în	localitatea	Seaca	-Realizarea	unui
foraj	de	extractie	a	apei	geotermale	complet	echipat	-	Realizarea	unui	punct	termic	si
echiparea	cu	utilaje	si	echipamente	tehnologice	-Realizarea	unei	retele	de	transport	a
agentului	termic	de	la	foraj	la	punctul	termic	Prevederile	prezentei	sectiuni	se	completeaza
cu	prevederile	Caietului	de	sarcini.Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	20	zile.Autoritatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	în	a	11-a	zi	înainte	de	data
limită	dedepunere	a	ofertelor.Valoarea	totala	estimată:	53.841.056,19	lei,	fara	TVA,	din
care:I.	Servicii	de	proiectare	si	asistenta	tehnnica:	510.000,00	leiII.	Execuția	lucrăriilor:
53.331.056,19	lei.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	respectiv	4.792.158,97	lei
nu	estecuprinsa	in	valoarea	estimata.Durata	contractului:	12	luni,	din	care:	3	luni	pentru
proiectare	si	9	de	luni	pentru	executia	lucrărilor.Perioada	de	garantie	a	lucrarilor	minim
obligatorie	este	de	5	ani	(60	luni).Procedura	de	atribuire/achiziție	este	inițiată	sub	incidența
prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contractului	de	achiziție	publică	este
condiționată	de	încheierea	contractului	de	finanțare,	semnarea	contractului	făcându-se	cu
respectarea	dispozițiilor	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub
incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	Având	în	vedere	dispozițiile	Legii	98/2016	și	HG
nr.	395/2016	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	precizează
că	va	încheia	contractul	cu	ofertantul	declarat	câștigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile
necesare	achiziției	vor	fi	asigurate	prin	semnarea	contractului	de	finanțare	cu
AM(Autoritatea	de	management-	Autoritatea	finantatoare),	in	perioada	de	valabilitate	a
ofertei.În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	contractul	de	finanțare	nu	se	va	semna,
Autoritatea	Contractantă,	după	primirea	notificării	din	partea	AM	cu	privire	la	neacordarea
finanțării,	își	rezervă	dreptul	de	a	anula	procedura	de	atribuire,	în	condițiile	în	care	nu	există
o	altă	sursă	de	finanțare,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	212	alin	(1)	lit.	c)	teza	2	din
Legea	98/2016	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	fiind	imposibilă	încheierea
contractului	de	achiziție	publică.	Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri	înțeleg	că
Autoritatea	Contractantă	și/sau	Autoritatea	de	management	ce	asigura	finantarea	nu	pot	fi
considerați	răspunzători	pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,
indiferent	de	natura	acestuia	și	indiferent	dacă	Autoritatea	Contractantă	și/sau	AM	au	fost
notificați	asupra	existenței	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri
acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de	mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-si	întreaga
răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația	descrisă.
Estimam	faptul	ca,	contractul	de	finantare	se	va	semna	pana	la	sfarsitul	trimestrului	IV	al
anului	2024.




