

## **Consolidare structura de rulare pod rulare si refacere sapa radier decantor Chirita - NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - în cadrul obiectivului de investiție "Reabilitare decantor suspensional nr 2 Statia de tratare Chirita, mun. Iasi"**

I.D.: 80056746

Documente participare:

- Caiet sarcini\_N.pdf
- DRAFT CONTRACT.PDF
- FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE -NCS Decantor Chirita.doc
- FisaDate\_DF1174561.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_216310.xml
- Raspuns consolidat Nr. 21780-05.04.2023.PDF

---

Data publicarii	23.03.23	Coduri CPV	45262330-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.04.23	Pretul estimativ:	1.447.435,16 RON - 1.447.435,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrările constau în: consolidarea stâlpilor și grinzi de rulare utilizând fibre composite, reabilitare șapă de egalizare radier cu mortar de reparație structural respectiv mortar de etanșare Avand in vedere ca lucrarile de reabilitare a decantorului sunt deja in curs de execuție (facând obiectul unui alt contract), ofertantul castigator va trebui sa deruleze lucrarile de pe Nota de comanda suplimentara in paralel cu operatorul economic existent. NOTA: Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile. Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, in mod clar si complet in a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---